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- OBJETO DEL PROYECTO
Consiste en el proyecto básico y de ejecución de una vivienda unifamiliar de planta 
baja y alzada en la Calle  Molinete, 3 de Épila (Zaragoza) 
 
- DESCRIPCION DEL ENTORNO, INTEGRACIÓN. 
La parcela se encuentra en el casco urbano de Épila, forma un chaflán en
Molinete y Convento de San Sebastián. El entorno está edificado con viviendas 
unifamiliares y pequeños almacenes agrícolas antiguos. 
 
- EMPLAZAMIENTO  
La vivienda se ubica, como se ha dicho,  en la parcela situada en la calle Molinete, nº 
3 de Épila, (Zaragoza), CP 50290. 
La parcela está calificada como Urbana y su referencia catastral es 
3272334XM4037C0001PF. El  terreno tiene forma trapezoidal con la 
formando medianil con los edificios traseros, la base menor con fachada en chaflán a 
las calles Molinete y Convento de San Sebastián. Su superficie catastral es de 202 m² 
y  la superficie comprobada es de 221,63 m
La fachada a la calle Molinete
Oeste y la fachada a la calle Convento de San Sebastián tiene orientación Sur. 
La parcela cuenta con todos los servicios urbanos: Alcantarillado, suministro de agua, 




- NORMATIVA  
La parcela se encuentra en suelo urbano consolidado, con la calificación “Zona 
Residencial Semi-Intensivo”. 
Las condiciones generales de aprovechamiento son las siguientes:
 Uso principal:   
 Tipología:   
 Parcela mínima:  
 Dotación aparcamiento
 Altura máxima:   
 Ocupación y posición: 
 Edificabilidad:     
 Vuelos sobre vía pública
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 Unifamiliar o colectiva 
 150 m². 
  Una plaza por vivienda 
 B+1 (7,00 m) 
 Limitados por la edificabilidad máxima
 2,5 m²/m² 
  Según Ordenanza General 
) 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
                                                                 






Nº DE PLANTAS    
1.3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Por su ubicación el edificio “remata” el chaflán entre las calles del Molinete y 
Convento de San Sebastián ocupando el solar en su parte central de forma que se 
dejan dos espacios libres de forma triangular a ambos lados. Por uno de ellos se 
accede a la vivienda y al garaje, mientras que el otro, situado en la orientación sur se 
destina a jardín de la vivienda.
Las tres fachadas del edificio son ortogonales entre sí con orientaciones Norte, Oeste  
y Sur. 
La planta baja está distribuida por una cochera con capacidad para dos vehículos y 
almacenaje,  el zaguán de acceso y la escalera.
La primera planta está distribuida en dos dormitorios, dos aseos (uno de ellos con 
acceso desde el dormitorio principal), el salón
acede a una terraza con una escalera directa al jardín de la vivienda (orientación sur
El espacio bajo cubierta se distribuye con un dormitorio con un aseo y una salida a 
una terraza encajada en la cubierta inclinada.
CUADRO DE SUPERFICIES
SUPERFICIE DE LA PARCELA..................
SUPERFICIES CONSTRUIDAS POR PLANTAS  
BAJA
SUP. CONSTRUIDA 
SUPERFICIES ÚTILES POR PLANTAS
BAJA
SUP. ÚTIL
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1 Plaza  2 Plazas
 B+1 (7m)  B+1 (6,50)
2,5 (554,08 m²)   274,63 m²
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Planta Baja   
    
    
 Superficies exteriores
    
    
    
 
    
 
Planta Primera  
    
    
    
    
    
    
     
   Superficies exteriores
     
 
    
 
Planta Bajo Cubierta 
    
                                                          
    
               Superficies exteriores
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 Cochera   82,05 m² 
 Zaguán  11,70 m² 
              93,75 m² 
      
 Entrada  12,23 m² 
 Patio norte  27,57 m² 
 Patio sur  61,25 m² 
   
           Escalera    5,66 m² 
 Distribuidor      6,74 m² 
           Dormitorio Principal 18,64 m² 
           Dormitorio 2  15,32 m² 
           Cocina   18,94 m² 
           Salón-Comedor 28,51 m²  
 Baño 1     6,14 m² 
 Baño 2       4,16 m²  
             104,11 m² 
       
 Terraza cocina            10,73 m² 
   
               Rellano               3,73 m² 
      Dormitorio 3          17,26 m² 
Baño                      5,19 m2 
               26,18 m² 
  
 Terraza  21,18 m² 
) 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
 
Cimentación sobre zapatas de hormigón armado arriostradas y zapatas 




ESTRUCTURA.  De pilares y jácenas planas de hormigón armado. Vigas de cuelgue y 
peraltadas en puntos singulares.  
FORJADOS. Se proyectan forjados u
«in situ», con bovedillas de hormigón. Canto del forjado 30 cm (25+5). Canto de la 
losa y aleros de 15 cm. 
 El hormigón utilizado en la obra será del tipo HA
resistencia característica 25 Nw/mm². 
La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 
puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 
continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan c
Como norma general, se utilizarán hormigones de consistencia plástica, compactados 
por vibrado y con un asiento de cono de Abrams 5
Los demás datos serán los especificados en la ficha de características del hormigón y 




FACHADAS. Las fachadas en planta baja van revestidas con aplacado de piedra. 
fachadas en planta primera y planta bajo cubierta  se 
aislamiento por el exterior y revestimiento de mortero 
 Los medianiles se trataran por el interior trasdosándolos con tabique cerámico con 
aislamiento en cámara de lana mineral.  
 
Proyecto básico y de ejecución de una vivienda 








nidireccionales de viguetas de hormigón armado 
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CARPINTERÍA EXTERIOR. La carpintería exterior será de aluminio con rotura de puente 
térmico o PVC. La justificación de las transmitancias térmicas y aislamiento acústico se 
plasma en las fichas correspondientes (DB HE y DB HR).
* La composición de los cerramientos viene dibujada en los planos de detalle.
 
2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
 
CUBIERTA. Se construye 
aislará por el interior y se terminará con teja mixta de cerámica o de hormigón.
DIVISIONES INTERIORES. En función de los DB HE y HR, serán de:
Tabiques de ladrillos hueco doble enlucidos de yes
húmedos se alicatarán. 
AISLAMIENTO TERMICO.  En cubierta placas de poliestireno extruído de 8 cm de 
espesor. La fachada de revestimiento continuo se aislará con placas de XPS de 10 cm 
de espesor. En los trasdosados interiores
lana mineral de 6 cm de espesor. En los forjados se colocarán placas de lana mineral 
de alta densidad de 2 cm de espesor.  
Se aislará el techo de la cochera con Lana Mineral de 8 cm de espesor.
 
2.5. SISTEMAS DE AC
 
PAVIMENTOS. El pavimento de la vivienda será de grés porcelánico y de tarima de 
laminado de alta presión. Las terrazas exteriores y la cochera se pavimentarán con 
grés resistente al hielo y antideslizante de exteriores. 
CARPINTERÍA INTERIOR. Será 
REVESTIMIENTOS.  Se alicatarán las zonas húmedas con azulejos sobre tabiques 
cerámicos. 
FALSOS TECHOS.  Serán de yeso laminado sobre estructura de perfiles de acero.
PINTURAS Y ACABADOS. Tienen una dob
paredes y techos se pintarán al plástico en cualquiera de sus diferentes acabados. En 
los cuartos húmedos la pintura será al plástico liso. 
VIDRIERIA. En la carpintería exterior de se colocará vidrio doble con cáma
tipo CLIMALIT o similar, con un espesor 3+3/12/4 o 6/12/4 cumpliendo el DB
luna interior de 4 mm será “bajo emisivo”.
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una cubierta inclinada con el propio forjado. La cubierta se 
 
o por ambas caras. Los cuartos 




de madera lacada en blanco con herrajes de acero mate.











ra de aire, 
-SU. La 




Según el R.D. 314/2006 de 17 de marzo  por el que se aprobaba el Código Técnico de
la Edificación le resultan de aplicación a este proyecto las exigencias básicas 
desarrolladas en los documentos básicos siguientes:
                                  
     
     
     
     
     
 
En anteriores apartados de las memorias descriptiva y constructiva se han seguido las 
indicaciones del Anejo I de las disposiciones ge
«Contenido mínimo del proyecto». 
 
Se han indicado los agentes, descripción del proyecto y sistemas constructivos en el 
orden y con la nomenclatura sugerida en dicho Anejo.
 
A continuación se incorporan los Documentos Bá
presente proyecto y, en su caso, las fichas pertinentes. 
 
El resto de los anejos a la memoria en los que se completa la documentación del 
proyecto de ejecución  (Memoria Técnica RITE, Acciones en la Edificación, EH 08, 
Supresión de Barreras arquitectónicas, etc.)  se incluyen en su propio apartado. 
 
3.1. CTE – SISTEMA ESTRUCTURAL
 
La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes: 
DB-SE  Bases de cálculo 
  DB-SE-AE  Acciones en la edificación 
  DB-SE-C Cimientos 
  DB-SI   Seguridad en caso de incendio 
 
Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  
NCSE   Norma de construcción sismorresistente: 
parte general y edificación 
 EHE-08  Instrucción de hormigón estructu
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO. 
La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son 
aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede conside
no cumple alguno de los requisitos 
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 DEL CTE 
 
«DB-SE Seguridad Estructural» 
«DB-SI  Seguridad en caso de Incendio»
«DB-SU Seguridad de Utilización» 
«DB-HS Salubridad» 
«DB-HE Ahorro de Energía» 
«DB-HR Protección contra el Ruido»
nerales del CTE donde se detalla el 
 
 












rarse que el edificio 
estructurales para los que ha sido concebido.
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SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD.
La estructura se ha calculado frente a los 
de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen 
una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. En 
general se han considerado los siguientes:
 a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente 
independiente, considerado como un cuerpo rígido; 
 b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de 
ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la 
cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo 
los originados por efectos de
Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de 
la estructura, establecidas en el DB
Se ha comprobado que hay suficiente 
los elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque 
para todas las situaciones de dimensionado per
condición:   
Ed ≤ Rd       
   
   
 
Se ha comprobado que hay suficiente 
las partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condi
Ed,dst ≤ Ed,stb   
    
estabilizadoras   
SE 2. APTITUD AL SERVICIO.
La estructura se ha calculado frente a los 
que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras 
personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. 
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversib
se refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, 
una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han 
considerado los siguientes:
 a) las deformaciones (flechas, asientos o 
de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 
 b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten 
a la funcionalidad de la obra; 
 c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la 
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.  
 
Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio 
de la estructura, han comprobado su compor
deformaciones, las vibraciones
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pendientes del tiempo (corrosión, fatiga). 
-SE 4.2, son las siguientes:  
resistencia de la estructura portante, de todos 
tinentes, se cumple la siguiente 
siendo  
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones  
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
estabilidad del conjunto del edificio y de todas 
ción: 
siendo  
Ed,dstvalor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras 
Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones 
 
estados límite de servicio
les. La reversibilidad 
 
desplomes) que afecten a la apariencia 
 
 
tamiento adecuado en relación con las 
 y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones 
) 
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, que son los 
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de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 
admisible establecido para dicho efecto en el
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al 
servicio, establecidos en el DB
SE-AE. 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE
El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) se ha comprobado frente a los 
colapso total o parcial del terreno o con el fallo estruc
general se han considerado los siguientes:
a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 
hundimiento, deslizamiento o vuelco; 
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación; 
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y
d) fallos originados por efectos que dependen del tiemp
la cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).
 
Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de 
la cimentación, son las siguientes: 
En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco 
o estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de 
dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 
Ed,dst ≤ Ed,stb siendo: 
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones 
desestabilizadoras; 
  Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha 
verificado, para las situacione
Ed ≤ Rd siendo: 
  Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones; 
  Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno.
La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento 
estructural se ha verificado cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de 
las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no supera el valor 
de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural. 
El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha 
comprobado frente a los 
determinados requisitos impuestos a las deformacio
razones estéticas y de servicio. En general se han considerado 
 
a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir 
esfuerzos y deformaciones anormales en el resto de la estructura que 
se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a rom
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 DB-SE 4.3. 
-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
-SE se han determinado con los valores dados en el DB
-C. CIMIENTOS.  
estados límite últimos asociados con el 
tural de la cimentación. En 
 
 





s de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 
 
estados límite de servicio asociados con 
nes del terreno por 
los siguientes:
perla afecten a la 
) 
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apariencia de la obra, al confort de lo
de equipos e instalaciones; 
 
b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de 
confort en las per
 
c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a 
la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 
 
La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al 
servicio de la cimentación, es la siguien
El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones 
de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: 
Eser ≤ Clim siendo: 
   
   
Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones 
y criterios de verificación, relacionados más específicamente con los materiales y 
procedimientos de construcción empleados:
   
CIMENTACIONES DIRECTAS. 
 
En el comportamiento de las
coeficiente de seguridad disponible con relación a las cargas que producirí
agotamiento de la resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, 
es adecuado. Se han considerado los 
hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad 
estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas. 
 
En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha compr
tensiones transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno 
que se traducen en asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura 
que no resultan excesivos y que no podrán originar una pérdida de la funcio
producir fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considerado los 
límite de servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son admisibles para el 
edificio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no afectan
edificios colindantes; verificando las comprobaciones generales expuestas y las 
comprobaciones adicionales del DB
 
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN. 
 
En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los 
límite últimos siguientes: a) estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado 
del terreno y del elemento estructural; verificando las comprobaciones generales 
expuestas. 
En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los 
límite de servicio siguientes: a) movimientos o deformaciones de la estructura de 
contención o de sus elementos de sujeción que puedan causar el colapso o afectar a la 
apariencia o al uso eficiente de la estructura, de las estructuras cercanas o de los 
servicios próximos; b) infiltración de agua no admisible a través o por debajo del 
elemento de contención; y c) afección a la situación del agua freática en el entorno 
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s usuarios, o al funcionamiento 
 




Eser el efecto de las acciones; 
Clim el valor límite para el mismo efecto.
 
 
 cimentaciones directas se ha comprobado que el 
estados límite últimos
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 a los 
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con repercusión sobre edificios o bienes próximos o sobre la propia obra; verificando 
las comprobaciones generales expuestas.  
Las diferentes tipologías, además, requieren las siguientes comprobaciones y criterios 
de verificación: 
En los cálculos de estabilidad de las 
considerado los estados límit
fondo de la excavación; c) estabilidad propia de la pantalla; d) estabilidad de los 
elementos de sujeción; e) estabilidad en las edificaciones próximas; f) estabilidad de 
las zanjas, en el caso de pan
la pantalla; verificando las comprobaciones generales expuestas.  
En la comprobación de la estabilidad de un 
cada una de las fases de su construcción, se han considerado los estados límite 
siguientes: a) estabilidad global; b) hundimiento; c) deslizamiento; d) vuelco; y e) 
capacidad estructural del muro; verificando las compr
 
 
MEMORIA DE CÁLCULO 
Justificación de la solución adoptada
Estructura 
La estructura proyectada se ajusta tanto a las especificaciones y características de la 
obra como a la tipología de construcción de la zona.  La 
mediante pilares de hormigón armado  y forjados unidireccionales  “in situ” de canto 
25+5 cm. e intereje 72 cm.. 
El cálculo se ha realizado con las acciones que se recogen en el anexo 
correspondiente. 
Cimentación 
La cimentación se ha resuelto mediante zapatas arriostrasdas apoyadas sobre limos 
cuaternarios (a partir de 1 metro), calculadas a una q 
Método de cálculo 
Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad.
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar 
que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea in
a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede).
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a
la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de 
la norma EHE-08 
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pantallas, en cada fase constructiva, se han 
e siguientes: a) estabilidad global; b) estabilidad del 
tallas de hormigón armado; y g) capacidad estructural de 
 
muro, en la situación pésima para todas y 
obaciones generales expuestas.  
 
estructura se ha resuelto 
ADM  de 2,00 Kg/m
 
 los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de 
) 
 













La obtención de los esfuerzos en las 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir 
admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y g
y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo.
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 
Acero laminado y conformado
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE
estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deform
como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales.
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones 
de acuerdo a lo indicado en la norma.
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 
obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin 
mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de 
agotamiento de tensiones 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
Muros de fábrica de ladrillo y bloque de hormigó
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en 
cuenta lo indicado en la norma CTE SE
hormigón. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los 
y la Resistencia de Materiales.
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes 
frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de 
acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan.
Cálculos por Ordenador
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, 
se ha dispuesto de un programa informático de ordenador.
Características de los materiales a utilizar
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles 
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diferentes hipótesis simples del entramado 





y límites de flecha establecidos. 
n de árido, denso y ligero
-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de 






, se indican en los 
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki














Resistencia Característica a los 
28 días: fck (N/mm
2) 
Tipo de cemento (RC-03) 
Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3) 
Tamaño máximo del árido (mm) 
Tipo de ambiente (agresividad) 
Consistencia del hormigón 
Asiento Cono de Abrams (cm) 
Sistema de compactación 
Nivel de Control Previsto 
Coeficiente de Minoración 
Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm
2) 
Acero en barras 
 
Designación 
Límite Elástico (N/mm2) 
Nivel de Control Previsto 
Coeficiente de Minoración 
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm
2) 
Acero en Mallazos 
 
Designación 




A. Nivel de Control previsto 
B. Coeficiente de Mayoración de 
las acciones desfavorables 
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 25 25 
CEM II/42.5   
 400/250 400/250 400/250
 40 20 
 IIa I 
Blanda   
6 a 9   
Vibrado   
Estadístico   
1.5   





B-500-S   
500   
Normal   
1.15   







B-500-T    





Normal    
 
1.35/1.5 
   
) 
 





































































Tornillo de Alta 
Resist. 
Roblones 
Pernos o Tornillos 
de Anclaje 
 
Muros de fábrica 
 
Se encuentran en las escaleras.
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 S275   
275   
 S275   
275   
Toda la 
obra Comprimidos Flectados Traccionados
 S235   
235   
 S235   





   
A-4t   
A-4t   
A-10t   
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Ensayos a realizar 
 
Hormigón Armado.  
 
De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de 
los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XVI, art. 85º y 
siguientes. 
 
Aceros estructurales.  
 
Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12 del CTE 
SE-A 
 
Asientos admisibles y límites de deformación
 
Asientos admisibles de la cimentación. 
 
De acuerdo a la norma CTE SE
y características del edificio, se considera aceptable un asiento máximo admisible de 
2,5 cm. 
 
Límites de deformación de la estructura.
 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la 
estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome 
local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma.
 
Hormigón armado.  
 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán 
en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las 
inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.
 
 Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales, 
condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por 
tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes 
para la determinación de la flecha acti
diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías.
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-C, artículo 2.4.3, y en función del tipo de terr
  
 
edad de puesta en carga, de acuerdo a unas 
va, suma de las flechas instantáneas más las 
) 
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Flechas activas máximas relativas y absolutas para elem
Estructura no solidaria con otros 
elementos 
VIGAS Y LOSAS 
Relativa: δ /L<1/300 













ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO
Acciones Gravitatorias 
Cargas superficiales 
Tanto en la geometría básica a 
acompaña en el anexo de acciones adoptadas en la edificación.
Acciones del viento 
Altura de coronación del edificio (en metros)
10,00 metros. 
Grado de aspereza 
Grado IV 
Presión dinámica del viento (en KN/m
0,45 
Zona eólica (según CTE DB
Zona B. 
Acciones térmicas y reológicas
De acuerdo a la CTE DB SE
dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio
Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE
situación del edificio en Epila, en el municipio de Zaragoza, no se consideran las acciones 
sísmicas. 
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entos de Hormigón Armado y Acero
Estructura solidaria con otros elementos
Tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas 
Tabiques frágiles o pavimentos 
rígidos sin juntas
 
Relativa: δ /L<1/400 
 
Relativa: δ /L<1/500 











 Desplome relativo a la altura total del edificio:
δ /H<1/500 
 






-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de 
.  
-02, por el uso y la 
) 
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Combinaciones de acciones consideradas
Hormigón Armado 
 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su 
origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, 
así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones 
posibles del modo siguiente: 
 











Sobrecarga (Q) 0.00 
Viento (Q) 0.00 
Nieve (Q) 0.00 










Sobrecarga (Q) 0.00 
Viento (Q) 0.00 
Nieve (Q) 0.00 
Sismo (A) -1.00
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
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Situación 1: Persistente o transitoria 
γ) 
 
Coeficientes de combinación (
 









   
Situación 2: Sísmica 
γ) 
 
Coeficientes de combinación (
 





 1.00 1.00 0.30(*)
) 
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de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los 
de la otra. 
 



























(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas  
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los 




γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
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Situación 1: Persistente o transitoria 
seguridad (γ) 
Coeficientes de combinación (
 
 Desfavorable Principal  (ψp) Acompañamiento (
 1.60 1.00 
 1.60 1.00 
 1.60 1.00 
 1.60 1.00 
 
  
Situación 2: Sísmica 
seguridad (γ) 
Coeficientes de combinación (
 
 Desfavorable Principal  (ψp) Acompañamiento (
 1.00 1.00 
 1.00 0.30 
 1.00 0.00 
 1.00 0.00 
 1.00 1.00 
) 
 





























Sobrecarga (Q) 0.00 
Viento (Q) 0.00 
Nieve (Q) 0.00 










Sobrecarga (Q) 0.00 
Viento (Q) 0.00 
Nieve (Q) 0.00 
Sismo (A) -1.00
  
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas 
de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los 






γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ + γ Ψ∑ ∑Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
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Situación 1: Persistente o transitoria 
γ) 
Coeficientes de combinación (
 





   
Situación 2: Sísmica 
γ) 
Coeficientes de combinación (
 





 1.00 1.00 0.30(*)
) 
 


















Se aplican los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado.
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB
Madera 
Se aplican los mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado y conformado.
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ACCIONES EN LA EDIFICACION ADOPTADAS EN EL PROYECTO (CTE
 




PLANTA BAJO RASANTE 
Permanente: peso propio forjado  
Permanente: peso propio solado 
Variable: sobrecarga de uso 
TOTAL 
 
 PLANTA BAJA 
Permanente: peso propio forjado  
Permanente: peso propio solado 
Permanente: tabiquería 
Variable: sobrecarga de uso 
TOTAL 
 
PLANTA SOBRE RASANTE 
Permanente: peso propio forjado 
Permanente: peso propio solado 
Permanente: tabiquería 




Permanente: peso propio forjado 
Permanente: peso propio solado 
Variable: sobrecarga de uso 
Sobrecarga de nieve 
TOTAL 
 
1.3.- CUBIERTA   
Permanente: peso propio forjado  
Peso propio elementos cobertura 




Peso propio forjado   
Peso p. Peldaños y revestimiento 




Peso propio muros exteriores 
Peso propio muros medianeros 
Peso propio muros divisorios 
S.c. lineal en extremo balcones 




AE-2.- ACCIÓN DEL VIENTO art. 3.3 y anejo D
Presión dinámica de la zona qb 
Coeficiente de exposición ce (tabla 3.3)
Coeficiente eólico o de presión cp 
Presión estática equivalente qe = qb·c
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ZONA  ⇓  ZONA  ⇓
   
   
 kN/m2  
 kN/m2  
 kN/m2  
 kN/m2  
   
   
3,60 kN/m2  
1,00 kN/m2  
1,00 kN/m2  
2,00   
7,60 kN/m2  
   
 kN/m2  
3,60 kN/m2  
1,00 kN/m2  
1,00 kN/m2  
2,00 kN/m2  
7,60 kN/m2  
   
   
 kN/m2  
 kN/m2  
 kN/m2  
 kN/m2  
   
   
  F. VISTO
3,60 kN/m2 4,60 
1,50 kN/m2 1,50 
1,00 kN/m2 1,00 
6,10 kN/m2 7,10 
   
   
3,75 kN/m2  
2,35 kN/m2  
2,00 kN/m2  
8,10 kN/m2  
   
 kN/ml  
7,00 kN/ml  
 kN/ml  
 kN/ml  
 kN/ml  
 kN/ml  
ZONA  ⇓  ZONA  
 B   
0,45 kN/m2 10,00 
 1,76   
































































AE-3.-ACCIÓNES TÉRMICA Y REOLÓGICA





AE-4.- ACCIÓN SÍSMICA 
 
Aceleración básica del lugar: ab/g
Factor de importancia del edificio: 




AE-5.- SOBRECARGAS ESPECIALES DURANTE EL INCENDIO
 
Sobrecarga repartida en pasillos de circulación de vehículos






Impacto de vehículos en zonas de circulación: art. 4.3.......
en dirección paralela a la vía... 
................................................................
 
NORMATIVA TENIDA EN CUENTA
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE
OTRA NORMATIVA EHE 08 – NCSE 
OBSERVACIONES: 
 
CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES
 




designación  (art 31 EHE) 
límite elástico  (N/mm2) 
nivel de control  (art 90 EHE) 
coeficiente parcial  
de seguridad (γs) 
estado límite ultimo






clase de exposición ambiental 
tipificación 
resistencia a compresión  N/mm2
diagrama tensión - deformación 
nivel de control 
coef. parcial de seguridad 
estado límite último (γc) 
situación persistente
situación accidental
coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio 
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 En estructura  En cerramientos
  m 
   
 
  
 <0,04 Coeficiente de contribución: K 
ρ 1,00 Coeficiente del suelo: C 
 Coeficiente de respuesta del edificio: 
   
 
















 1,15 1,15 
 1,00 1,00 
ESTRUCTURA CIMENTACIÓN
I IIa  
HA-25/B/20/I HA25/B/40/IIa
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Ensayos y controles................ según EHE
 
A-2.- ESTRUCTURAS DE ACERO (CTE
 




Tensión de Límite Elástico fy (N/mm
Tensión de Rotura fu (N/mm
2) (art. 4.2)
 
Ensayos y controles.................. 
 




Tensión de Límite Elástico fy (N/mm
Tensión de Rotura fu (N/mm
2) (art. 4.2)
 
Ensayos y controles.................... 





A.2.4- CLASES DE SECCIÓN (art. 2.3.3.)
 
LOCALIZACIÓN ⇒ 
Clase de sección (art. 5.2.4) 
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S 275  
2) (art. 4.2) 275  




2) (art. 4.2) 300  







1: Plastica  
) 
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M.3.- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
LOCALIZACIÓN ⇒ 
Tipo de madera (art. 4.1 a 4.4) 
Clase resistente (anejo E) 
Factor kmod por humedad y duración de carga (tabla 2.4)
Coeficiente parcial de seguridad del material 
resistencia de cálculo a flexión 
a tracción paralela a la fibra 
a compresión paralela a la fibra 
a cortante 





F.4.- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA (CTE
 
LOCALIZACIÓN⇒ 
Tipo de piezas (tabla 4.1) 
Tipo de mortero (art. 4.2) 
Tipo de armaduras (en fábrica armada)
Juntas (cm) 
Categoría de ejecución de la fábrica (art. 8.2.1)
Resistencia característica de la fábrica
a compresión: fk N/mm
2 (tabla4.4)
a cortante puro: fvko N/mm
a flexión: fvk1 y fxk2 N/mm
2
Coeficiente parcial de seguridad 
Clase de exposición (tablas 3.1 y 3.2)
 
Ensayos y controles............................................................. 
 
NORMATIVA TENIDA EN CUENTA
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Cerámica perforada. Extrusión. Categoría I
M-80 con cemento CEM III











-A   SE-F 
) 
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METODO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA (CTE
 
SE.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIALES QUE LA COMPONEN
Elementos verticales Pilares  HA.
Elementos horizontales Vigas HA  con forjados de HA  y losas de HA.
Fachadas  




DESCOMPOSICIÓN EN ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS.........................................................
TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO 
Estático X Dinámico  
Simplificado   
 
SE.3.- JUSTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE
 
Acciones de cálculo e hipótesis de carga:
ACCIONES  ⇓                     HIPÓTESIS DE CARGA  
Peso propio y cargas permanentes 
Sobrecarga de uso 
Sobrecarga de nieve 




SE.4.- JUSTIFICACIÓN DE APTITUD AL SERVICIO
 
Acciones de cálculo e hipótesis de carga:
ACCIONES  ⇓                     HIPÓTESIS DE CARGA  
Peso propio y cargas permanentes 
Sobrecarga de uso 
Sobrecarga de nieve 
Acción del viento 
Otras....................... 
 
SE.5.- DIMENSIONADO DE SECCIONES
 
Modelo de dimensionado utilizado: 




SE.6.- CÁLCULOS CON ORDENADOR:
 
FASE DE CÁLCULO 
CALCULO Y DIMENSIONADO 
 
 
NORMATIVA TENIDA EN CUENTA
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN     SE
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⇒ I II III 
1,00 1,00 1,00 
1,00 1,00 0,30 
1,00 1,00 - 
 0,60 - 
   
 
Tensiones admisibles   
-Deformación adoptado: 
Madera Fábrica ..........................
  Rígido-plástico  
 







- 24 – 
 
 






































Cemento tipo, clase, característic.
Agua                cumplirá el artículo 27












Dosificación Cemento mínimo : kg/m
Relación máxima a/c







PUESTA EN OBRA 
 
Recubrimiento de armaduras 
Otros   
 
CONTROL DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN
 
Nivel 
Lotes de subdivisión de la obra 
Nº de amasadas por lote 
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 LOCALIZACIÓN EN LA OBRA
ESTRUCTURA CIMENTACIÓN ESTRUCTURA
VISTA
 CEM - II/42,5 CEM - II/42,5 CEM - II/42,5
    
 15-20 40 20 
B-500S B-500S B-500S
 B-500T B-500T B-500T
ESTRUCTURA CIMENTACIÓN ESTRUCTURA
VISTA
 I IIa IIb 
3 275 250 300
 0.55 0.45 0.55
blanda blanda blanda
vibrado vibrado vibrado
25 25 30 
30 50 30 
 
estadístico estadístico estadístico
Cada planta Cada semana Cada semana
2 2 2 
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3.2. CTE – SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
EXIGENCIA BASICA  SI 1   Propagación Interior
 
1.- Compartimentación en sectores de incendio.
 
El edificio se considera un único sector de incendios.  
 
2.- Resistencia al fuego  
 
Al no tener edificios colindantes o contacto entre fachadas, no tiene que 
 
3.- Locales y zonas de riesgo especial.
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se clasifican conforme a 
los grados de riesgo alto, medio y bajo, según los criterios que se establecen en la 
tabla 2.1. 
 
Los locales con dicha clasificación deberán cumplir las condiciones que se establecen 
en la tabla 2.2. 
 
El garaje es un local de riesgo especial bajo y su superficie no excede de los 100 m²:
- Su estructura portante es R90
- Las paredes y techos que lo separan son EI90
- La puerta de comunicación es EI
- El recorrido de evacuación hasta alguna salida del edificio no deberá superar 
los 25m. 
 
4.- Espacios ocultos. Pasos de instalaciones.
 
Al resultar un único sector de incendios no se producen estos pasos entre distintos 
sectores. 
 
5.- Reacción al fuego de los elementos constructivos y decorativos.
 
El interior de viviendas unifamiliares está excluido de este apartado.
 
EXIGENCIA BÁSICA  SI 2   Propagación Exterior
 
1.- Medianerías  
 








La cubierta es resistente al fuego (REI60) y no existen zonas de resistencia inferior a 
menos de 2,50 metros del límite con los edificios colindantes.  
 
 
EXIGENCIA BÁSICA  SI 3   Evacuación de los ocupantes
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Autor: Álvaro Pérez Trinchán
422.38.18 
 
1.- Cálculo de la ocupación
 
El cálculo de la ocupación se realiza conforme a lo establecido en la  Tabla 2.1. del SI









 2.- Número de salidas de planta y longitud de recorridos de evacuación 
(Tabla 3.1) 
 
En ningún caso existe una ocupación de más de 100 personas ni hay distancias de 
más de 25 metros hasta una salida de planta, ni la altura de evacuación descendente 
es mayor de 28 m. 
 
Sólo es necesaria una salida.  
 
3.- Dimensionado de los medios de evacuación
 
El origen de evacuación es la puerta de la vivienda por lo que no procede el 
dimensionado interior, que cumplirá las normas de uso y habitabilidad. 
  
4.- Protección de las escaleras
 
No procede, al tratarse de una escalera interior de la vivienda 
 
5.- Puertas situadas en recorridos de evacuación
 
No las hay. 
 
6.- Señalización de los medios de evacuación
   
No procede en las viviendas unifamiliares. 
  
7.- Control del humo de incendio
 
Se justifica en el DB-H3 para el aparcamiento.
 
EXIGENCIA BÁSICA  SI 4   Detección, control y extinción del incendio
 




Extintores portátiles    1 en
Bocas de incendio      No
Columna seca           No es necesaria.  
Hidrantes exteriores:  No son necesarios. H < 28 m;  
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 20 136,72 












 la cochera (Parte sup. extintor entre 0,8 















-1,2 m del suelo) 
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Extinción automática: No es necesaria.
Detección y alarma:     No es necesaria.
   
 
2.- Señalización de las instalaciones de protección contra 
 
Señal sobre el extintor de 210
 
 
EXIGENCIA BASICA  SI 5   Intervención de los bomberos
 
 1.- Condiciones de aproximación y entorno
  
Aproximación a los edificios: CUMPLE.  
     
     
 
Entorno  de los edificios:      
 
Accesibilidad por fachada:     
 
 




   Vivienda unifamiliar  
 
 
El soporte mínimo en el proyecto es de 250 mm de espesor, con una resistencia al 
fuego de R90, lo que garantiza el cumplimiento de R30 para 
 
Según la tabla C.2 elementos a compresión donde el lado 
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 x 210 mm 
 
 
 Anchura vial > 3,5 m 
 Galibo > 4,5 m 
 Capacidad portante  > 20 kN/m²
CUMPLE (Altura de evacuación < 9 m) 
CUMPLE (Altura de evacuación < 9 m)  
 
ales: 
  R30 
la vivienda.
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Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de 
este DB se corresponden con las exigencias básicas SU 1 a SU 9. La correcta 
aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Seguridad de utilización".
 
EXIGENCIA BASICA SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
    
1. Resbaladicidad de los suelos
 
No es de aplicación en vivienda unifamiliar.
 
2. Discontinuidades en el pavimento
 
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cu
 
a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de 
nivel de más de 4 mm.
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que 
no exceda el 25%.
c) En zonas interiore
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 
diámetro.  
 
3. Desniveles  
 
3.1 Protección de los desniveles
 
No es necesario disponer de barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una 
diferencia de cota menor que 550 mm,  pues en estos casos se trata de una 
disposición constructiva que hace muy improbable la caída o bien de una barrera sea 
incompatible con el uso previsto.  
  
3.2 Características de las barreras de protección
 
3.2.1 Altura  
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la 
diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los 
casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en 
los que la barrera tendrá una altura de 900 mm, como mínimo. 
 
La altura se medirá verticalmente desde e
desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite 
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l nivel de suelo o, en el caso de escaleras, 
) 
 
- 29 – 
 
 




Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para 
resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE
AE, en función de la zona en que se encuentren.  
 
3.2.3 Características constructivas 
 
Las barreras de protección están diseñadas de forma que no tienen aberturas que 
puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm
aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el 
límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de 
inclinación de la escalera no exceda de 50mm.
 
4. Escaleras y rampas  
 
4.1 Escaleras de uso restringido 
 
- La anchura de cada tramo será de 800 mm, como mínimo.
- La contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la huella de 220 mm, como 
mínimo.  
- La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, 
marcha. Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin 
tabica. En este último caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 25 
mm. La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la 
superior. 
  
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
 
Tal y como se establece en el apartado 5.1 de la sección 1 del DB SU Los 
acristalamientos de los edificios cumplirán las condiciones que se indican a 
continuación  o cuando sean fácilmente desmontables, en este caso entonces y ya que 
los acristalamientos son fácilmente desmontables no es necesario cumplir ninguna 
condición más.    
 
EXIGENCIA BASICA SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento 
 
1. Impacto  
 
1.1 Impacto con elementos fijos    
 
No existen en zonas de circulación.     
 
1.2 Impacto con elementos practicables    
 
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 
 
1.2 de la sección 2 del DB SU.  
 
1.3 Impacto con elementos frágiles     
 
Los vidrios de las zonas susceptibles de impacto serán laminados, resistiendo sin 
romperse un impacto de nivel 3.
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1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles    
 
Las superficies acristaladas cuentan c
 
2. Atrapamiento   
 
No existen puertas correderas de accionamiento manual.    
 
No existen elementos de apertura y cierre automáticos.   
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en 
recintos  
 
1. Aprisionamiento    
 
No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el 
interior y en donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del 
mismo.   
  
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 
en las de los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada   
 
1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
No le es de aplicación. No existen zonas de circulación común. 
 
2. Alumbrado de emergencia
 
2.1 Dotación  
 
No le es de aplicación por resultar una ocupación inferior a 100 personas y ser una 
vivienda unifamiliar. 
 
EXIGENCIA BASICA  SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de 
alta ocupación  
 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SU en relación a la 
necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones de alta ocupación las condiciones establecidas en la sección no son de 
aplicación en la tipología del proyecto.  
 
EXIGENCIA BASICA  SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
 
1. Piscinas   
 
No existen piscinas de uso colectivo.  
 
2. Pozos y depósitos   
 
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y 
presenten riesgo de ahogamiento.  
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EXIGENCIA BASICA  SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento                
 
No hay aparcamiento común.
 
EXIGENCIA BÁSICA  SU 8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción de 
un rayo 
 
1. Procedimiento de verificación
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 
frecuencia esperada de impactos N
 
La densidad de impactos sobre el terreno Ng, obtenida según la figura 1.1, de la 
sección 8 del DB SU es igual a 3 (nº impactos/año,km²)
 
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², es la delimita
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del 
edificio. H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado es igual  a 7 
metros lo que da una superficie de captura de 2.800 m².
 
El edificio está situado próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más 
altos, eso supone un valor del coeficiente C
SU) 
 





Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la 
figura 1.1. 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada 
por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del períme
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.  
 
Ne es igual a 0,0042 
 
 
2. Riesgo admisible 
 
El edificio tiene Estructura de hormigón  y cubierta de 
C2 (coeficiente en función del tipo de construcción) es igual a 1.
 
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU)  en 
esta categoría: Otros contenidos. El coeficiente C
contenido del edificio) es igual a 1.
 
El uso del edificio (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta 
categoría: Resto de edificios. El coeficiente C
edificio) es igual a 1 
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1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB 
 
 
hormigón y teja. El coeficiente 
 
3 (coeficiente en función del 
 
4 (coeficiente en función del uso del 
) 
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El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta 
categoría: Resto de edificios. El coeficiente C
edificio) es igual a 1. 
 





C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 
 
Na  es igual a 0,0055. 
 
 
3. Eficiencia requerida de la instalación
 
La eficiencia requerida es:   E = 1
 




EXIGENCIA BÁSICA  SUA 9  Accesibilidad
 
1. Condiciones de accesibilidad
 
Se trata de un proyecto de vivienda unifamiliar sin exigencia de accesibilidad.
Según el punto 2 del apartado 1. Condiciones de accesibilidad: Dentro de los límites 
de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las 
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser 
accesibles. 
Por lo tanto, la sección no es de aplicación.
1.1.- Condiciones funcionales
1.1.1.- Accesibilidad en el exterior del edificio
 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal a la 
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3.4. CTE – HS SALUBRIDAD
Introducción 
Tal y como se expone en “objeto” del DB
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada 
sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, 
salud y protección del medio ambiente".
 






2.1. Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 
terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia 
de agua y del coeficiente de p
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el 
terreno respecto al nivel freático. En este caso es baja
Coeficiente de permeabilidad del terreno: 
Grado de impermeabilidad mínimo exigido: 
 
2.2. Condiciones de las soluciones constructivas
Se construye una solera sobre una capa de encachado con interposición de una lámina 
impermeable de polietileno.  
 
3. FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIE
 
3.1. Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 
de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de 
exposición al viento correspondientes al lugar de 
tablas 2.4 y 2.6  del CTE DB HS 1.
 
Clase del Entorno: E1 
Zona Pluviométrica de promedios: IV
Zona Eólica: B 
Altura del edificio 7 
Grado de exposición al viento: V3
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3.2. Condiciones de las soluciones constructivas
Fachada con revestimiento exterior: R1 + C1
R  Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se 
considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos continuos con un 
espesor entre 10 y 15 mm con buena adherencia al soporte, permeabilidad al vapor, 
adaptación a los movimientos del soporte sin fisurarse, compatibilidad química con el 
aislante y disposición de malla de fibra de vidrio o poliéster:
Sistema de aislamiento exterior con monocapa COTETERM o similar.  
C Composición de la hoja principal:
C1. Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como 
tal una fábrica cogida con mortero de: 
o piedra natural: Se proyecta una hoja de termoarcilla de 14 cm
3.3. Condiciones de los puntos singulares
 
El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que 
la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.
 
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a 
más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua 
por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 2 Cuando la 
fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para 
protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo 
coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel 
del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable 
dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte 
superior. 
El exterior de la hoja principal no se interrumpe por los forjados por  lo que no es 
necesario dejar juntas horizontales.
Encuentro de la fachada con la carpintería:
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre 
dos bordes paralelos.  
 
Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la 
fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior
el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que 
el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o 
adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.
 
El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe 
ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al 
muro que se prolongue por la parte trasera y 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe 
disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento 
exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral e
cm como mínimo 
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4. CUBIERTAS INCLINADAS
4.1. Condiciones de las soluciones constructivas
La pendiente de la cubierta está formada por el propio forjado inclinado. La capa de 
cubrición es de teja mixta cerámica o de hormigón con una 
que no es necesaria capa de impermeabilización.  
Sobre el forjado inclinado se dispondrán rastreles entre los que se colocará el 
aislamiento. A continuación se colocarán rastreles en sentido perpendicular a la 
pendiente sobre los que se montarán las tejas.
 
4.2. Puntos singulares de las cubiertas inclinadas
 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos 
de protección prefabricados o 
Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento 
vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de 
forma similar a la descrita en las cubiertas planas.
Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los 
elementos de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y 




Las piezas del tejado deben sobresali
del soporte que conforma el alero.
Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de 
la unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un 
recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la 
misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución 
que produzca el mismo efecto.
 
Cumbreras y limatesas: 
 
En las cumbreras y limatesas deben dis
cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.
Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la 
limatesa deben fijarse. 
Canalones: 
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como 
mínimo. 
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo 
sobre el mismo. 
Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal 
forma que quede por encima del borde exterior del mismo.
 
 
5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 
incluyen en la tabla   y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten 
defectos. 
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Tabla   Operaciones de mantenimiento
 
Muros 
Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y 
bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos
Comprobación de que las aberturas de ventilación 
cámara de los muros parcialmente estancos no están 
obstruidas 
Comprobación del estado de la impermeabilización interior
 
Suelos 
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de 
evacuación 
Limpieza de las 
Comprobación del estado de las bombas de achique, 
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 
implantación para poder garantizar el drenaje




Comprobación del estado de conservación del revestimiento: 
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas 
Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 
Comprobación de la posible 
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las 
aberturas de ventilación de la cámara
 
Cubiertas 
Limpieza de los elementos de 
y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento
Recolocación de la grava
Comprobación del estado de conservación de la protección o 
tejado 
Comprobación del estado de conservación de los 
singulares 
 
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada año al final del verano.
 
 
Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos
 
Se dispondrán en la vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones 
de los residuos ordinarios generados en ella. 
Para un número estimado de  4  ocupantes se estiman las siguientes reservas:
 
 Envases ligeros 
 Materia orgánica 
 Papel/cartón  
 Vidrio   
 Varios   
 
En el caso de volúmenes inferiores a 45 dm
reserva.    
La localidad dispone de recogida domiciliaria de residuos urbanos y de contenedores 
para los distintos tipos de residuos. 
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existencia de grietas y fisuras, así 
 
 






6 ocupantes x   7,80 dm3 =  46,80 dm3 
6 ocupantes x   3,00 dm3 =  18,00 dm3 
6 ocupantes x 10,85 dm3 =  65,10 dm3 
6 ocupantes x   3,36 dm3 =  20,16 dm3 
6 ocupantes x 10,50 dm3 =  63,00 dm3 
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1 año 
1 año 
1 año (2) 
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Sección HS 3 Calidad del aire interior
Para establecer los caudales mínimos 
la siguiente tabla. Nuestro caso es para 3 dormitorios.
PLANTA ESPACIO
PLANTA B ZAGÚAN
PLANTA 1ª SALÓN 
PLANTA 1ª COCINA
PLANTA 1ª BAÑO 01
PLANTA 1ª BAÑO 02
PLANTA 1ª DORMITORIO
PLANTA 1ª DORMITORIO
PLANTA BC DORMITORIO 




Entre estancias con admisión y zonas de extra
El volumen total de extracción  será: 1
en el espacio bajo cubierta. 
 
 En el garaje se dispondrán aberturas mixtas que comunican directamente con el 
exterior en la parte superior e inferior del cerramiento
verticalmente 1,5 metros entre sí.
 
Conductos de extracción para ventilación mecánica
Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en 
cubierta o en locales de instalaciones o en patinillos que cumplan las condiciones que 
establece el DB HR, la sección nominal de cada tramo del conducto de extracción debe
ser como mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula: 
S ≥ 2,5 qvt 
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seguiremos los valores que establece el CTE en 
 
 CAUDAL ADMISIÓN (L/S) CAUDAL EXTRACCIÓN (L/S)
 4  
10  
  9 
  8 
  8 
 PP 8  
 2  5  
3 5  
  8 
33 33 
 
cción se dejarán aberturas de 44
32 m3/hora. Se instalará extracción mecánica 
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siendo qvt el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], que es igual a la 
suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que 
vierten al tramo. 
Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como 
mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula:
*S ≥ 1,5 qvt 
CONDUCTO CAUDAL TOTAL qvt (l/s)






Sección HS 4 Suministro de agua. 
 
La instalación cumplirá las exigencias y propiedades enumeradas en el punto 2 del DB.
El proyecto cumplirá las condiciones de diseño, dimensionado y ejecución referidas en 
los  puntos 3 a 5 del DB HS4. Igualmente, se observarán las condiciones requeridas 
para los materiales de construcción y las especificaciones de uso y mantenimiento de 
las instalaciones descritas en los apartados 6 y 7 del mismo Documento Básico.
 
Sección HS 5 Evacuación
       
Exigencias características 
 
* Se disponen cierres hidráulicos en las conexiones.
* Las tuberías tienen un trazado sencillo y son autolimpiables
* Se dispone accesibilidad a las redes para mantenimiento y reparación.
* Existirá ventilación primaria
* La instalación sólo evacua aguas residuales y pluviales.
 
Diseño 
* La red evacua por gravedad
* La acometida dispondrá de arqueta
* La red de pequeña evacuación tendrá los diámetros expresados en la tabla 4.1
* La red de ramales colectores tendrá los diámetros expresados en la tabla 4.3
* Las bajantes están sobredimensionadas sobre lo indicado en la tabla 4.4
 
La superficie de la terraza es de 26,19 m² y se han previsto 2 sumideros.  
 
Los diámetros de las bajantes de re
apartado 4.2 del documento.
 




La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y 
las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función 
Proyecto básico y de ejecución de una vivienda 
unifamiliar en Epila (Zaragoza
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
 
 












 con válvula antirretorno. 
siduales y pluviales se han dimensionado según el 
 


















Autor: Álvaro Pérez Trinchán
422.38.18 
del uso. 
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los
equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 
UD para 0,03dm³/s de caudal estimado.
 Tabla 4.1 Uds. correspondientes a los distintos apa
 
1.2 Sifones individuales 
Los sifones individuales deben tener el mismo
desagüe conectada. 
1.3 Ramales colectores  
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la 
pendiente del ramal colector.
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1.4 Tablas de cálculo  
RAMAL 1 BAÑO DORMITORIO PRINCIPAL
RAMAL 2 BAÑO PRINCIPAL
RAMAL 3 BAÑO ÁTICO  
RAMAL 4 COCINA   
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UDS UDDESAGÜE DIAMETRO(mm) 
1 4 110 
1 2 40 
1 1 32 
 7 125 
UDS UDDESAGÜE DIAMETRO(mm) 







1 1 32 
 9 125 
UDS UDDESAGÜE DIAMETRO(mm) 
1 4 110 
1 2 40 
1 1 32 
 7 125 
UDS UDDESAGÜE DIAMETRO(mm) 
1 3 40 
1 3 40 
1 3 40 
 9 75 
UDS UDDESAGÜE DIAMETRO(mm) 
1 7 110 






 32 125 
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1.5 Arquetas 
En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud  
L y anchura A mínimas) de una arqueta en función del diámetro del 
colector de salida de esta.
Tabla 4.13 Dimensiones arquetas 
En nuestro caso estará ubicada a la entrada de la vivienda, de medidas 
40x40. 
Elegimos un modelo de
MACO. Modelo de aluminio fundido de tapa REVERSIBLE para su 




Como opción para los sumideros de las 
instalaciones, elegimos un modelo de caldereta sinfónica extensible auto 





Proyecto básico y de ejecución de una viv
unifamiliar en Epila (Zaragoza




 gama 700.000 reversible de la casa comercial 











































Proyecto básico y de ejecución de una vivienda 
unifamiliar en Epila (Zaragoza





- 43 – 
Autor: Álvaro Pérez Trinchán
422.38.18 




Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “
(DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden 
con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone 
el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía". 
 
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes:
 
Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Exigencia básica HE 3: Eficienc
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
 
 
HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
 
1.- EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, 
RITE. 
 
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, dado que, siendo las 
instalaciones térmicas, instalaciones fijas de climatización (calefacción, 
ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) destinadas a atender la 
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, el edificio proyectado es de 
nueva construcción. 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGEN
RITE 
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y 
dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 
"Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la justificación del 
cumplimiento del RITE y la 
memoria técnica) en el anexo correspondiente al cálculo de instalaciones, en los 
planos correspondientes y en las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
A través de este reglamento se justifica se desarrolla la exigencia básica según la cual 
los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE






Instalación mixta para la producción de ACS y calefacción
 
2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
La potencia térmica nominal a 
comprendida entre 5 kW y 70 kW, por lo que es suficiente la presentación de una 
memoria técnica de diseño. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos 
recogidos en esa memoria, que está incluida 
 
3.- EXIGENCIAS TÉCNICAS
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas 
y calculadas de forma que:
 
• Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y 
calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los 
usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del 
ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.
• Se reduce el consumo de energía 
como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética.
• Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufri
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al 
medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios 
molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.
 
3.1.- Exigencia de bienestar e higiene
3.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente 
del apartado 1.4.1 
 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación t
definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.
 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.
 
Parámetros 
Temperatura operativa en verano (°C)
Humedad relativa en verano (%)
Temperatura operativa en invierno (°C)
Humedad relativa en invierno (%)
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 23 ≤ T ≤ 25 
 45 ≤ HR ≤ 60 
 21 ≤ T ≤ 23 
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3.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire 
interior del apartado 1.4.2
3.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior
La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han 
considerado los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 
del Código Técnico de la Edificación.
 
3.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior
 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por 
unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.
 
3.1.2.3.- Filtración de aire exterior
 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el 
apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exte
toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases 
contaminantes. 
 
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la 
tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales.
 
Clases de filtración: 
 





3.1.2.4.- Aire de extracción
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las 
siguientes categorías: 
 
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las 
emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de 
construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede 
de locales donde se permite fumar.
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más 
contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está pro
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de 
productos químicos, humedad, etc.
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 
contaminantes perjudiciales para la salud en c
permitidas en el aire interior de la zona ocupada.
3.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del 
apartado 1.4.4 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ru
CTE conforme a su documento básico.
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3.2.- Exigencia de eficiencia energética
3.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1
 
3.2.1.1.- Generalidades
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose 
a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias 
o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así 
como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de 
fluidos. 
 
3.2.1.2.- Potencia térmica instalada
 
Descripción
CALDERA DE CONDENSACIÓN A
CONDENS F25. SAUNIER DUVAL
Total
Potencia térmica nominal instalada en generación de calor
Instalación mixta para la producción de ACS y calefacción
  
 
3.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2
3.2.2.1.- Aislamiento térmico en redes de tuberías
3.2.2.1.1.- Introducción
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento 
simplificado'. Este método define l
del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 
1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de 
referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K).
 
El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma 
UNE-EN ISO 12241. 
 
3.2.2.1.2.- Tuberías en contacto con el ambiente exterior
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida 
de calor: 
 
Temperatura seca exterior de verano: 32.3 °C
Temperatura seca exterior de invierno: 
Velocidad del viento: 7.4 m/s
 
3.2.2.1.3.- Tuberías en contacto con el ambiente interior
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Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para e
de las pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la 
exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1.
 
 
3.2.2.1.4.- Pérdida de calor en tuberías
Las pérdidas térmicas globales del conjunto de conducciones 
no superan el 4% de la potencia máxima transportada.
 
3.2.2.2.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos
La selección de los equipos de propulsión de los fluidos portadores se ha realizado de 
forma que su rendimiento es máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento.
 
Para las bombas de circulación de agua en redes de tuberías es suficiente equilibrar el 
circuito por diseño y, luego, emplear válvulas de equilibrado si es necesario.
 
3.2.2.3.- Eficiencia energética de los motores eléctricos
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.
 
3.2.2.4.- Redes de tuberías
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de 
funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de 
unidades terminales servidas.
 
3.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3
3.2.3.1.- Generalidades 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño 
previstas. 
 
3.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 




Variación de la temperatura del fluido portador (agua
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
 
Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula 
termostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales.
 
THM-C2: 
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Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función 
la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
 
THM-C4: 




Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.
 
3.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de 
climatización 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos 
descritos en la tabla 2.4.3.2.
 
Categoría Tipo  
IDA-C1    
IDA-C2 Control manual 
IDA-C3 Control por tiempo 
IDA-C4 Control por presencia
IDA-C5 Control por ocupación
IDA-C6 Control directo 
 
Se ha empleado en el proyecto el
 
3.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de 
energía del apartado 1.2.4.5
3.2.4.1.- Zonificación 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para 
obtener un elevado bienest
subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, 
ocupación y horario de funcionamiento.
 
3.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento 
energías renovables del apartado 1.2.4.6
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con 
la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' 
mediante la justificación de su documento
 
3.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la 
utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:
• El sistema de calefacción empleado no es
utilice la energía eléctrica por "efecto Joule".
• No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el 
proyecto. 
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El sistema funciona continuamente 
El sistema funciona manualmente, controlado por un 
interruptor 
El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
 El sistema funciona por una señal de presencia
 
El sistema funciona dependiendo del número de personas 
presentes 
El sistema está controlado por sensores que miden 
parámetros de calidad del aire interior 
 método IDA-C1. 
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• No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se 
produce la interacci
opuestos. 
• No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de 
origen fósil en las instalaciones térmicas.
3.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía
Descripción
CALDERA DE CONDENSACIÓN A GAS
CONDENS F25. SAUNIER DUVAL
Total
Potencia térmica nominal instalada en generación de calor
Instalación mixta para la producción de ACS y calefacción
  
3.3.- Exigencia de seguridad
 
3.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en 
generación de calor y frío del apartado 3.4.1.
 
3.3.1.1.- Condiciones generales
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo 
en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.
 
3.3.1.2.- Salas de máquinas
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes 
de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimen
ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.
 
3.3.1.3.- Chimeneas 
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del 
edificio se realiza de acuerdo a la instrucción 
su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa 
al exterior o al patio de ventilación.
 
3.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos
No se ha seleccionado en la instalación n
biocombustible. 
 
3.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las 
redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.
3.3.2.1.- Alimentación 
La alimentación de los circuitos cerra
un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.
 
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente 
tabla: 
 
Potencia térmica nominal  
(kW)  
P ≤ 70  
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70 < P ≤ 150  
150 < P ≤ 400  
400 < P 
 
3.3.2.2.- Vaciado y purga
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma 
parcial y total. El vaciado total se hace por el punto 
instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla:
 
Potencia térmica nominal 
(kW)  
P ≤ 70  
70 < P ≤ 150  
150 < P ≤ 400  
400 < P 
 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.
 
3.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado
 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a e
el volumen de dilatación del fluido.
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de 
seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155.
 
3.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, 
 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la 
variación de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido 
en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.
La prevención de los efe
bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 
1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en 
instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE.
 
3.3.2.5.- Conductos de aire
 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como 
elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, 
tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción 
técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.
 
3.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra 
incendios del apartado 3.4.3.
 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 
que es de aplicación a la instalación térmica.
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3.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y 
utilización del apartado 3.4.4.
 
Ninguna superficie con la que exi
superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.
 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario 
tienen una temperatura menor de 80 °C.
 
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha 
diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.
HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 3, del DB HE 
(“ámbito de aplicación”), la sección no será de aplicación.
 




Para la aplicación de la sección HE4 debe 
continuación: 
a) obtención de la contribución solar mínima.
b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado.




1 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la 
energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de 
los valores mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 de la sección HE4
zona climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una 




La zona climática del proyecto es IV.
  
Siendo la demanda total de ACS entre 50
será del 60% de la demanda total.
El dimensionado de la instalación se realizará teniendo en cuenta que en ningún mes 
del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda 
energética y en no más de tres meses el 100% y a estos efectos no se tomarán en 
consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se 
sitúe un 50% por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose 
medidas de protección. 
  
Cálculo de la demanda 
 
Vivienda:   28 l/día por persona.
Ocupantes:   6 personas
Demanda diaria: 28 x 6 = 168 litros/día  
 
 
Proyecto básico y de ejecución de una vivienda 
unifamiliar en Epila (Zaragoza
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
 
 









  se indican, para cada 
 

















Para un captador de 2,69 m² el volumen de acumulación proyectado es de 140 litros, 








Se proyecta una instalación de una placa  con drenaje automático y  un acumulador 
de 140 litros. 
 
HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE 
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HS 4: Proyecto de instalación de suministro de 
agua 
 
1. Objeto del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS4. 
 
2. Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de agua'. 
 
3. Descripción de la instalación 
Tipo de proyecto: Vivienda unifamiliar. 
 
4. Características de la instalación 
- Acometidas 
Circuito más desfavorable: 
 
Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 4,45 m de longitud, que 
une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de 
corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
 
- Armario de contador general 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de 
corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de 
prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un 
plano paralelo al del suelo.  
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte 
general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
 
- Tubos de alimentación 
Circuito más desfavorable: 
 
Instalación de alimentación de agua potable de 0,5 m de longitud, enterrada, formada por 
tubo PEX de 25 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. 
- Instalaciones particulares 
Circuito más desfavorable: 
 
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 20 mm (8.76 m), 25 mm 
(12.02 m), 32 mm (11.84 m).
CÁLCULOS 
5. Bases de cálculo 
- Redes de distribución 
Condiciones mínimas de suministro 
 
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 







Grifo en garaje 0.20 - 12 
Lavabo 0.10 0.065 12 
Bañera de 1,40 m o más 0.30 0.200 12 
Bidé 0.10 0.065 12 
Fregadero doméstico 0.20 0.100 12 
Lavavajillas doméstico 0.15 0.100 12 
Lavadora doméstica 0.20 0.150 12 
Inodoro con cisterna 0.10 - 12 
Consumo genérico (agua fría) 0.15 - 12 
 Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 




La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 m.c.a. 
 
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. 
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre 
que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
Tramos 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable 
de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en 
función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 
 
 






: Rugosidad absoluta 
 
D: Diámetro [mm] 
 































r: Rugosidad relativa 
 




v: Velocidad [m/s] 
 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
 
 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 
diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma. 
 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones 
mínimas de suministro'. 
 
establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 
seleccionado (UNE 149201): 
 
 






Qc: Caudal simultáneo 
 
Qt: Caudal bruto 
 
 
determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 
elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 
tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.50 m/s. 
 
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 2.50 m/s. 
 
obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
Comprobación de la presión 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 
valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los 
puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con 
lo siguiente: 
 
se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida 
sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es 
conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 
 
se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 
0,45
0,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s= −
pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la 
residual del punto de consumo más desfavorable. 
 






Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro 
dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
 
 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Grifo en garaje --- 16 
Lavabo --- 16 
Bañera de 1,40 m o más --- 20 
Bidé --- 16 
Fregadero doméstico --- 16 
Lavavajillas doméstico --- 16 
Lavadora doméstica --- 20 
Inodoro con cisterna --- 16 
Consumo genérico (agua fría) --- --- 
 
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 




Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
 
 
- Redes de A.C.S. 
Redes de impulsión 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para 
redes de agua fría. 
 
Aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
 
- Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 




Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
 

























1-2 4.45 5.34 2.90 0.33 0.96 0.30 28.00 32.00 1.56 0.56 39.50 38.64 
 Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 





- Tubos de alimentación 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
 
 

























2-3 0.43 0.52 2.90 0.33 0.96 -0.30 27.30 25.00 1.64 0.06 34.64 34.37 
 Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 




- Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
 
 

























3-4 Instalación interior (F) 3.94 4.73 2.90 0.33 0.96 2.69 26.20 32.00 1.78 0.69 34.37 30.99 
4-5 Instalación interior (F) 0.14 0.17 2.70 0.34 0.93 0.00 26.20 32.00 1.72 0.02 30.99 30.97 
5-6 Instalación interior (F) 7.76 9.31 2.50 0.36 0.89 0.00 26.20 32.00 1.65 1.18 30.97 29.79 
6-7 Instalación interior (F) 0.71 0.85 1.41 0.47 0.66 0.00 20.40 25.00 2.01 0.21 29.79 29.58 
7-8 Instalación interior (F) 4.12 4.95 1.21 0.50 0.60 -1.39 20.40 25.00 1.85 1.05 29.58 29.91 
8-9 Instalación interior (C) 7.17 8.60 1.21 0.50 0.60 4.39 20.40 25.00 1.85 1.83 28.91 22.69 
9-10 Instalación interior (C) 3.14 3.77 0.27 0.89 0.24 3.01 16.20 20.00 1.14 0.45 22.69 18.74 
10-11 Cuarto húmedo (C) 0.19 0.23 0.27 0.89 0.24 0.00 16.20 20.00 1.14 0.03 18.74 18.71 
11-12 Puntal (C) 3.63 4.36 0.20 1.00 0.20 -2.00 16.20 20.00 0.97 0.38 18.71 20.32 
 Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel   
 
Instalación interior: Unifamiliar (Vivienda) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Bag): Bañera de 1,40 m o más 
 
- Producción de A.C.S. 
 




Unifamiliar Caldera a gas para calefacción y ACS 0.60 
 Abreviaturas utilizadas 










- Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para 
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de 
diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para 
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de 





1. Objetivos del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes 
cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
2. Normativa y reglamentación 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
 
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación 
de equipos eléctricos. Canalizaciones. 
 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 
 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada 
por intensidad diferencial residual. 
 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
3. Potencia total prevista para la instalación 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones 
de enlace será: 
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, 
puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 
 
Potencia total prevista por instalación: CPM-1 
Concepto P Unitaria Número 
Viviendas de electrificación elevada 9.200 1 
 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta 
la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando 
una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y multiplicando 
finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de circuitos. 
 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones 
normales no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo 




Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se 
acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el 
resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 
 
Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 
>= 10 0.6 
 
 
4. Descripción de la instalación 
- Caja de seccionamiento + Caja de protección y medida 
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el 
mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de 
alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida (CPM). 
-  Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general 
de mando y protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de 
neutro y uno de protección. 
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 
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Derivaciones individuales 
Planta Referencia Longitud Línea Tipo de instalación 
0  (Cuadro de vivienda) 6.39 ES07Z1-K (AS) 3G10 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=40 mm 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales 
deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores 
inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 
- Instalaciones interiores o receptoras 
Viviendas 
En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, que 
contará con los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y 
que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de 
la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
 
Circuitos interiores de la instalación 
Referencia Longitud Línea Tipo de instalación 
 (Cuadro de vivienda) -   
Sub-grupo 1 -   
C1 (iluminación) 24.49 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 
C2 (tomas) 176.61 H07V-K 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
C3 (cocina/horno) 10.76 H07V-K 3G6 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=25 mm 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) 32.28 H07V-K 3G4 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 57.77 H07V-K 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
Sub-grupo 2 -   
C6 (iluminación) 344.24 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 
C7 (tomas) 169.56 H07V-K 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
C12 (baño y auxiliar de cocina) 11.31 H07V-K 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
C14 (Maquina Extractor) 14.87 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 
C10 (secadora) 12.67 H07V-K 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
Sub-grupo 3 -   
C13 (alumbrado exterior) 27.69 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 
- Agua caliente sanitaria y climatización 
La instalación incluye equipos para producción de A.C.S. y climatización, siendo su 
descripción, ubicación y potencia eléctrica la descrita en la siguiente tabla: 
Equipos para producción de A.C.S. y climatización 
Descripción Planta Pcalc [W] 
 (Cuadro de vivienda)   
Caldera a gas para calefacción y ACS 0 150.0(monof.) 
 
5. Bases de cálculo 
- Sección de las líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 
mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen 
permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura máxima admisible 
asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta 
temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para 
cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos 
termoestables. 
 
b) Criterio de la caída de tensión. 
La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia 
transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el 
origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los 
límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de 
garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 
 
c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 
cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura 
máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los 
materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en 
las normas particulares de los cables y es de 160°C para cables con aislamiento 
termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos termoestables. 
 
- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las 
líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores según la 
norma UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 









Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
Pc: Potencia de cálculo, en W 
Uf: Tensión simple, en V 
Ul: Tensión compuesta, en V 
cos: Factor de potencia 
- Sección por caída de tensión 
-  
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
- Circuitos de alumbrado: 3,0% 
 
6. Resultados de cálculo 
- Distribución de fases 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada 
posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 9200.0 - - 
0  (Cuadro de vivienda) 9200.0 9200.0 - - 
 
 (Cuadro de vivienda) 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 180.0 - - 
C13 (alumbrado exterior) C13 (alumbrado exterior) - 32.0 - - 
C14 (Maquina Extractor) C14 (Maquina Extractor) - 1000.0 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 1909.2 - - 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) - 3450.0 - - 











C5 (baño y auxiliar de cocina) C5 (baño y auxiliar de cocina) - 1500.0 - - 
C10 (secadora) C10 (secadora) - 3450.0 - - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 2600.0 - - 
C12 (baño y auxiliar de cocina) C12 (baño y auxiliar de cocina) - 1000.0 - - 
 
- Cálculos 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 
Datos de cálculo 
Planta Esquema Pcalc Longitud Línea Ic I'z c.d.t c.d.tac 
0  (Cuadro de vivienda) 9.20 10.75 ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 46.00 0.78 0.78 
 
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación Iz Fcagru
p 
Rinc I'z 
 (Cuadro de vivienda) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=40 mm 
46.00 1.00 - 46.00 
 
Sobrecarga y cortocircuito 




















 (Cuadro de vivienda) ES07Z1-K (AS) 3G10 40.00 40 64.00 46.00 100 12.000 2.724 0.18 0.03 244.65 
 
- Instalación interior 
Viviendas 
En la entrada de la vivienda se instalará el cuadro de protección y medida, que contará con 
los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y 
que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de 
la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
 
Datos de cálculo de  (Cuadro de vivienda) 
Esquema Pcalc Longitud Línea Ic I'z c.d.t c.d.tac 
 (Cuadro de vivienda)  
Sub-grupo 1  
C1 (iluminación) 0.18 24.49 H07V-K 3G1.5 0.78 14.50 0.18 0.96 
C2 (tomas) 3.45 176.61 H07V-K 3G2.5 15.00 20.00 1.84 2.62 
C3 (cocina/horno) 5.40 10.76 H07V-K 3G6 24.71 34.00 0.75 1.53 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) 3.45 32.28 H07V-K 3G4 15.79 26.00 0.85 1.63 
C5 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 57.77 H07V-K 3G2.5 15.00 20.00 1.16 1.94 
Sub-grupo 2  
C6 (iluminación) 1.91 344.24 H07V-K 3G1.5 8.30 14.50 1.80 2.58 
C7 (tomas) 3.45 169.56 H07V-K 3G2.5 15.00 20.00 1.48 2.26 
C12 (baño y auxiliar de cocina) 3.45 11.31 H07V-K 3G2.5 15.00 20.00 1.21 1.99 
C14 (Maquina Extractor) 1.00 14.87 H07V-K 3G1.5 4.58 14.50 0.73 1.51 
C10 (secadora) 3.45 12.67 H07V-K 3G2.5 15.79 20.00 1.36 2.14 
Sub-grupo 3  
C13 (alumbrado exterior) 0.03 27.69 H07V-K 3G1.5 0.14 14.50 0.03 0.81 
 
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación Iz Fcagru
p 
Rinc I'z 
C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=16 
mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C3 (cocina/horno) H07V-K 3G6 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=25 
mm 
34.00 1.00 - 34.00 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) H07V-K 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
26.00 1.00 - 26.00 
C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C6 (iluminación) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=16 
mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C7 (tomas) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C12 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C14 (Maquina Extractor) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=16 
mm 
14.50 1.00 - 14.50 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
C13 (alumbrado exterior) H07V-K 3G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=16 
mm 
14.50 1.00 - 14.50 
 





















 (Cuadro de vivienda)   ICP:       40IGA:       40 
(bobina) 
  
Sub-grupo 1   Dif:       40,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 0.78 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 5.471 0.344 0.04 0.25 
C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 5.471 0.606 0.04 0.23 
C3 (cocina/horno) H07V-K 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 34.00 6 5.471 1.428 0.04 0.23 
C4 (lavadora, lavavajillas y termo eléctrico) H07V-K 3G4 15.79 Aut: 20 {C',B',D'} 29.00 26.00 6 5.471 1.029 0.04 0.20 
C5 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 5.471 0.852 0.04 0.11 
Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   
C6 (iluminación) H07V-K 3G1.5 8.30 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 5.471 0.372 0.04 0.21 
C7 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 5.471 0.715 0.04 0.16 
C12 (baño y auxiliar de cocina) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 5.471 0.828 0.04 0.12 
C14 (Maquina Extractor) H07V-K 3G1.5 4.58 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 5.471 0.453 0.04 0.15 
C10 (secadora) H07V-K 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 6 5.471 0.764 0.04 0.14 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
C13 (alumbrado exterior) H07V-K 3G1.5 0.14 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 5.471 0.299 0.04 0.33 
 
Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de incendio o 
explosión (%) 
I'z intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) 
I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 
Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 
Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) 
ticcp tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) 
tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) 
 
- Símbolos utilizados 
A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 
 
    
 Servicio monofásico  
Toma de termo eléctrico 
 
Posición de la toma de iluminación  Caja de protección y medida (CPM) 
 Lámpara fluorescente con dos tubos  Salida para lámpara incandescente, vapor de mercurio o 
similar, adosada o colgada en pared 
 Conmutador estanco  
Toma de uso general 
 
Toma de uso general, estanca  Interruptor doble 
 Cuadro individual  Bañera de 1,40 m o más 
 Lavadora doméstica  Lavavajillas doméstico 
 Interruptor  
Toma de baño / auxiliar de cocina 
 Conmutador  
Toma de uso general doble 
 
Toma de lavadora 
 
Toma de lavavajillas 
 
Toma de secadora 
 
Toma de cocina 
 





INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 




Altitud sobre el nivel del mar: 336 m 
 
Percentil para invierno: 97.5 % 
 
Temperatura seca en invierno: -1.80 °C 
 
Humedad relativa en invierno: 90 % 
 
Velocidad del viento: 7.4 m/s 
 
Temperatura del terreno: 5.10 °C 
 
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
 
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
 
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
 
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
 
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 
 
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 
 




Conjunto: Viv. Unifamiliar Epila 
Recinto Planta 













Zaguan Planta baja 568.66 0.00 0.00 32.96 568.66 568.66 
Salón Planta 1 1022.19 0.00 0.00 36.23 1022.19 1022.19 
Cocina Planta 1 584.90 32.40 100.35 36.80 685.24 685.24 
Baño 02 Planta 1 86.20 28.80 89.20 42.19 175.40 175.40 
Baño 1 Planta 1 209.50 28.80 89.20 46.91 298.70 298.70 
DORMITORIO 01 Planta 1 562.12 0.00 0.00 37.74 562.12 562.12 
DORMITORIO PPAL Planta 1 549.08 0.00 0.00 30.23 549.08 549.08 
DORMITORIO 03 Planta 2 444.87 0.00 0.00 26.10 444.87 444.87 
BAÑO 03 Planta 2 104.48 28.80 89.20 34.95 193.68 193.68 
Total   118.8 Carga total simultánea   4499.9  
 
3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE 
RECINTOS 
Calefacción 




Viv.Unifam 19.3 4499.9 
 













(m.c.a.) Inicio Final Tipo 
N2-Planta baja N4-Planta baja Impulsión 
16 
mm 0.02 0.1 9.60 0.042 0.07 
N4-Planta baja N2-Planta 1 Impulsión (*) 20 
mm 
0.13 0.6 3.00 0.109 0.13 
A34-Planta baja N2-Planta baja Impulsión 16 
mm 
0.02 0.1 5.44 0.028 0.11 
A8-Planta baja A8-Planta baja Impulsión (*) 25 
mm 
0.14 0.4 1.55 0.022 0.02 
A8-Planta baja N4-Planta baja Impulsión (*) 
25 
mm 0.14 0.4 0.10 0.001 0.02 
A76-Planta 1 A76-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 0.01 0.1 0.50 0.001 0.31 
A76-Planta 1 N14-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 0.01 0.1 2.96 0.005 0.29 
A78-Planta 1 A78-Planta 1 Impulsión 16 
mm 
0.01 0.1 0.50 0.001 0.19 
A78-Planta 1 N11-Planta 1 Impulsión 16 
mm 
0.01 0.1 0.36 0.001 0.17 
N2-Planta 1 N11-Planta 1 Impulsión (*) 20 
mm 
0.10 0.5 1.55 0.040 0.17 
N2-Planta 1 N2-Planta 2 Impulsión 
16 
mm 0.02 0.2 3.00 0.022 0.15 
N3-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión (*) 
16 
mm 0.02 0.2 3.01 0.019 0.35 
N3-Planta 1 A66-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 0.01 0.1 0.27 0.003 0.37 
N3-Planta 1 A73-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 
0.01 0.1 3.81 0.008 0.38 
N6-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsión (*) 16 
mm 
0.04 0.4 3.41 0.069 0.30 
N8-Planta 1 N14-Planta 1 Impulsión 16 
mm 
0.03 0.2 1.28 0.012 0.29 
N8-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 0.03 0.2 1.38 0.013 0.29 
N9-Planta 1 N8-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 0.05 0.5 1.55 0.048 0.28 
N14-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 0.02 0.1 3.30 0.015 0.30 
A64-Planta 1 N6-Planta 1 Impulsión 16 
mm 
0.01 0.1 1.78 0.006 0.32 
A80-Planta 1 N17-Planta 1 Impulsión 16 
mm 
0.01 0.1 2.66 0.004 0.31 
A81-Planta 1 N16-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 
0.01 0.1 1.02 0.003 0.35 
N16-Planta 1 N6-Planta 1 Impulsión (*) 
16 
mm 0.03 0.3 2.99 0.035 0.33 
N17-Planta 1 N23-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 0.02 0.2 0.18 0.001 0.29 
A82-Planta 1 N21-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 0.01 0.1 0.26 0.001 0.32 
N21-Planta 1 A62-Planta 1 Impulsión 
16 
mm 0.01 0.1 1.24 0.004 0.32 
N11-Planta 1 N9-Planta 1 Impulsión (*) 
20 
mm 0.09 0.5 2.57 0.056 0.23 
A79-Planta 1 N23-Planta 1 Impulsión 16 
mm 
0.01 0.1 0.37 0.002 0.31 
N23-Planta 1 A63-Planta 1 Impulsión 16 
mm 
0.01 0.1 5.35 0.010 0.32 
A25-Planta 2 A25-Planta 2 Impulsión 16 
mm 
0.01 0.1 0.50 0.001 0.19 
A25-Planta 2 N7-Planta 2 Impulsión 
16 
mm 0.01 0.1 0.07 0.000 0.17 
N2-Planta 2 N7-Planta 2 Impulsión 
16 
mm 0.02 0.2 2.65 0.019 0.17 
N7-Planta 2 N6-Planta 2 Impulsión 
16 
mm 0.01 0.1 3.00 0.009 0.18 
N6-Planta 2 A23-Planta 2 Impulsión 16 
mm 
0.01 0.1 1.35 0.002 0.20 
N6-Planta 2 A24-Planta 2 Impulsión 16 
mm 
0.01 0.0 1.30 0.002 0.20 
N3-Planta baja N1-Planta baja Retorno 16 
mm 
0.02 0.1 9.54 0.044 0.07 
N3-Planta baja N1-Planta 1 Retorno (*) 
20 
mm 0.13 0.6 3.00 0.113 0.14 
A34-Planta baja N1-Planta baja Retorno 
16 
mm 0.02 0.1 4.51 0.022 0.09 
A8-Planta baja A8-Planta baja Retorno (*) 
25 
mm 0.14 0.4 1.55 0.023 0.02 
A8-Planta baja N3-Planta baja Retorno (*) 25 
mm 
0.14 0.4 0.09 0.001 0.02 
A76-Planta 1 A76-Planta 1 Retorno 16 
mm 
0.01 0.1 0.50 0.001 0.31 
A76-Planta 1 N13-Planta 1 Retorno 16 
mm 
0.01 0.1 3.69 0.007 0.31 
A78-Planta 1 A78-Planta 1 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 0.50 0.001 0.19 
A78-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 0.31 0.001 0.19 
N1-Planta 1 N12-Planta 1 Retorno (*) 
20 
mm 0.10 0.5 2.05 0.055 0.19 
N1-Planta 1 N1-Planta 2 Retorno 16 
mm 
0.02 0.2 3.00 0.023 0.16 
N5-Planta 1 N15-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 
0.03 0.3 3.02 0.037 0.34 
N7-Planta 1 N10-Planta 1 Retorno 16 
mm 
0.05 0.5 1.40 0.045 0.29 
N10-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno (*) 
16 
mm 0.04 0.4 3.07 0.065 0.31 
N13-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 
16 
mm 0.03 0.2 1.46 0.014 0.30 
N13-Planta 1 N20-Planta 1 Retorno 
16 
mm 0.02 0.1 2.47 0.011 0.31 
A63-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 16 
mm 
0.01 0.1 4.93 0.009 0.31 
A64-Planta 1 N5-Planta 1 Retorno 16 
mm 
0.01 0.1 0.68 0.002 0.31 
A66-Planta 1 N22-Planta 1 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 0.14 0.001 0.36 
A80-Planta 1 N18-Planta 1 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 1.84 0.003 0.30 
A81-Planta 1 N15-Planta 1 Retorno 16 
mm 
0.01 0.1 1.86 0.004 0.35 
N15-Planta 1 N22-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 
0.02 0.2 2.57 0.017 0.36 
N18-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno 16 
mm 
0.02 0.1 0.55 0.003 0.30 
A62-Planta 1 N19-Planta 1 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 0.11 0.001 0.32 
A82-Planta 1 N20-Planta 1 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 0.11 0.001 0.31 
N20-Planta 1 N19-Planta 1 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 1.01 0.002 0.32 
N12-Planta 1 N10-Planta 1 Retorno (*) 20 
mm 
0.09 0.5 2.22 0.050 0.24 
N22-Planta 1 A73-Planta 1 Retorno (*) 16 
mm 
0.01 0.1 3.86 0.007 0.37 
A79-Planta 1 N4-Planta 1 Retorno 16 
mm 
0.01 0.1 0.26 0.001 0.29 
N4-Planta 1 N7-Planta 1 Retorno 
16 
mm 0.03 0.2 0.57 0.006 0.29 
A25-Planta 2 A25-Planta 2 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 0.50 0.001 0.18 
A25-Planta 2 N5-Planta 2 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 0.14 0.000 0.18 
N1-Planta 2 N5-Planta 2 Retorno 16 
mm 
0.02 0.2 2.24 0.017 0.18 
N3-Planta 2 A24-Planta 2 Retorno 16 
mm 
0.01 0.0 2.16 0.002 0.19 
N5-Planta 2 N3-Planta 2 Retorno 16 
mm 
0.01 0.1 3.57 0.011 0.19 
N4-Planta 2 N3-Planta 2 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 0.80 0.001 0.19 
N4-Planta 2 A23-Planta 2 Retorno 
16 
mm 0.01 0.1 0.08 0.000 0.19 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
 Abreviaturas utilizadas 
Φ Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 
V Velocidad ∆P Pérdida de presión acumulada 
 
  
2.- EMISORES PARA CALEFACCIÓN 










Viv. Unifamiliar Epila Baño 02 Planta 1 Toallero 1 A76 204   500 399 
 Baño 1 Planta 1 Toallero 1 A78 347   500 399 
 Cocina Planta 1 Radiador 1 A64 797 6 671 480 473 
   Radiador 1 A81 797 5 671 400 394 
 DORMITORIO 01 Planta 1 Radiador 1 A63 654 5 671 400 394 
   Radiador 1 A80 654 4 671 320 315 
 DORMITORIO PPAL Planta 1 Radiador 1 A62 639 5 671 400 394 
   Radiador 1 A82 639 4 671 320 315 
 Salón Planta 1 Radiador 1 A66 1189 6 671 480 473 
   Radiador 1 A73 1189 5 671 400 394 
   Radiador 1 A79 1189 5 671 400 394 
 BAÑO 03 Planta 2 Toallero 1 A25 225   500 399 
 DORMITORIO 03 Planta 2 Radiador 1 A23 517 4 671 320 315 
   Radiador 1 A24 517 3 671 240 237 
 Zaguan Planta baja Radiador 1 A34 661 9 671 720 710 
 
Tipos de radiadores 
Tipo Descripción 
1 
Radiador de aluminio inyectado, formado por elementos de 671 mm de altura, con frontal plano, con 
una emisión calorífica de 113,7 kcal/h cada uno, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente 
 
Tipos de toalleros 
Tipo Descripción 
1 
Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos de baño, gama básica, de 
500x1133 mm y emisión calorífica 549 kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Unifamiliar en Épila (Zaragoza)
Dirección Calle Molinete, 3
Municipio Epila Código Postal 50290
Provincia Zaragoza Comunidad Autónoma Aragón
Zona climática D3 Año construcción 2017
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013
Referencia/s catastral/es 3272334XM4037C0001PF
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente
● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local
○ Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Álvaro Pérez Trinchán NIF(NIE) 73002796Z
Razón social Edificio nuevo existente NIF 73002796Z
Domicilio Calle Molinete, 3
Municipio Zaragoza Código Postal 50290
Provincia Zaragoza Comunidad Autónoma Aragón
e-mail: a.perezt@outlook.es Teléfono 674 890 128
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico / Ingeniero de la edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3 + ComplementoEdificiosNuevosv2.3.0.5
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO















El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 08/10/2021
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 10/11/2021
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 136.72





[W/m²·K] Modo de obtención
Muro de fachada Planta Baja Norte Fachada 8.94 0.28 Conocidas
Muro de fachada Planta Primera
Norte Fachada 26.59 0.28 Conocidas
Muro de fachada Planta Bajo
Cubierta Norte Fachada 14.09 0.28 Conocidas
Muro de fachada Planta Primera Sur Fachada 22.08 0.28 Conocidas
Muro de fachada Planta Bajo
Cubierta Sur Fachada 14.18 0.28 Conocidas
Muro de fachada Planta Primera
Oeste Fachada 31.74 0.28 Conocidas
Muro de fachada Planta Bajo
Cubierta Oeste Fachada 18.07 0.28 Conocidas
Medianera Planta Baja Fachada 14.9 0.00
Muro de fachada Planta Primera Este Fachada 39.87 0.28 Conocidas
Muro de fachada Planta Bajo
Cubierta Este Fachada 21.51 0.28 Conocidas
CUBIERTA HABITABLE Suelo 33.09 0.21 Conocidas
SUELO PLANTA BAJA ZAGUAN Suelo 18.37 0.55 Estimadas
TERRAZA PLANTA BAJO
CUBIERTA Cubierta 19.63 0.32 Conocidas
PLANTA PRIMERA - ZONA GARAJE Partición Interior 80.45 0.40 Conocidas
PLANTA BAJO CUBIERTA ZONA
NO HABITABLE Partición Interior 81.69 0.25 Estimadas
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Puerta de Entrada Hueco 3.3 1.20 0.45 Conocido Conocido
Balconera 1 Hueco 3.08 1.20 0.45 Conocido Conocido
Ventana 2 Hueco 2.5 1.20 0.45 Conocido Conocido
Ventana 1 Hueco 1.75 1.20 0.45 Conocido Conocido
Ventana 2.1 Hueco 2.5 1.20 0.45 Conocido Conocido
Ventana 2.2 Hueco 2.5 1.20 0.45 Conocido Conocido
Balconera 2 Hueco 1.6 1.20 0.45 Conocido Conocido
Ventana 3 Hueco 1.84 1.20 0.45 Conocido Conocido
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción







Calefacción y ACS CalderaCondensación 25 104.4 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefacción
Generadores de refrigeración








Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 112.0


















Contribuciones energéticas - - 76.0 -
TOTAL - - 76.0 -
Fecha 10/11/2021
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática D3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.95 266.25
Emisiones CO2 por otros combustibles 16.12 2203.73
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
Fecha 10/11/2021
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Apartado no definido
Fecha 10/11/2021
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador
COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Autor: Álvaro Pérez Trinchán
422.38.18 
3. MEDICIONES Y PRESUPUE
















LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EPILA                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M01MP010     17,217 h   Proy ector de mortero 3 m3/h.                                    6,72 115,70
Grupo M01........................... 115,70
M02GT002     4,329 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        12,70 54,97
M02GT130     2,064 h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 22,43 46,30
Grupo M02........................... 101,27
M03HH020     6,180 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,29 7,97
M03HH030     0,502 h   Hormigonera 300 l. gasolina                                     1,81 0,91
Grupo M03........................... 8,88
M05PC020     0,532 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             24,73 13,15
M05PN010     1,529 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           22,65 34,63
M05RN020     0,136 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 18,46 2,51
Grupo M05........................... 50,30
M06CM010     1,200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,35 1,62
M06MI010     1,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,65 1,98
Grupo M06........................... 3,60
M07CB020     1,064 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     19,86 21,13
M07N060      66,490 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,47 230,72
Grupo M07........................... 251,85
M08NM020     0,532 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        41,02 21,82
M08RI010     5,760 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           1,80 10,37
Grupo M08........................... 32,19
M11HV120     11,128 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        2,89 32,16
Grupo M11........................... 32,16
M13CP010     163,662 d   Alq. puntal 3 m.                                                0,01 1,64
M13CP100     0,437 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     8,89 3,88
M13EM030     31,190 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,29 40,24
M13EQ110     51,471 d   Tablero 2,00x 0,50x 0,027                                         0,05 2,57
M13EQ120     29,644 d   Sopanda 4m. para forjado                                        0,06 1,78
M13EQ130     7,411 d   Sopanda 3m. para forjado                                        0,05 0,37
M13EQ140     5,929 d   Sopanda 2m. para forjado                                        0,04 0,24
M13EQ150     4,632 d   Portasopanda 4m.                                                0,06 0,28
M13EQ160     1,029 d   Portasopanda 2m.                                                0,04 0,04
M13EQ170     25,736 d   Basculante aluminio                                             0,04 1,03
M13EQ500     2,580 mes Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto      1,28 3,30
M13O140      2,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<10 km                            37,85 75,70
Grupo M13........................... 131,06
O01OA020     0,532 h   Capataz                                                         10,65 5,66
O01OA030     732,770 h   Oficial primera                                                 10,94 8.016,50
O01OA040     15,120 h   Oficial segunda                                                 9,99 151,05
O01OA050     377,495 h   Ay udante                                                        9,65 3.642,82
O01OA060     14,160 h   Peón especializado                                              9,28 131,40
O01OA070     701,881 h   Peón ordinario                                                  9,21 6.464,32
O01OB010     12,059 h   Oficial 1ª encofrador                                           10,62 128,06
O01OB020     12,059 h   Ay udante encofrador                                             9,96 120,10
O01OB025     0,565 h   Oficial 1ª gruísta                                              10,34 5,84
O01OB030     25,558 h   Oficial 1ª ferralla                                             10,62 271,42
O01OB040     25,558 h   Ay udante ferralla                                               9,96 254,55
O01OB050     1,500 h   Oficial 1ª ladrillero                                           10,46 15,69
O01OB060     1,500 h   Ay udante ladrillero                                             9,82 14,73
O01OB070     70,121 h   Oficial cantero                                                 10,34 725,05
O01OB080     70,121 h   Ay udante cantero                                                9,82 688,58
O01OB090     107,868 h   Oficial solador, alicatador                                     10,34 1.115,36
O01OB100     107,868 h   Ay udante solador, alicatador                                    9,73 1.049,56
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EPILA                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
O01OB110     138,647 h   Oficial y esero o escay olista                                    10,34 1.433,61
O01OB120     58,796 h   Ay udante y esero o escay olista                                   9,82 577,38
O01OB130     52,950 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 547,51
O01OB140     41,513 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 403,92
O01OB150     8,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           10,86 86,88
O01OB160     8,000 h   Ay udante carpintero                                             9,82 78,56
O01OB170     93,282 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 1.020,50
O01OB180     64,619 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 9,96 643,61
O01OB200     40,950 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 429,98
O01OB210     15,000 h   Oficial 2ª electricista                                         9,82 147,30
O01OB220     24,350 h   Ay udante electricista                                           9,82 239,12
O01OB222     6,950 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          10,50 72,98
O01OB223     1,200 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          9,82 11,78
O01OB224     5,750 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            9,42 54,17
O01OB230     78,563 h   Oficial 1ª pintura                                              10,26 806,05
O01OB240     61,759 h   Ay udante pintura                                                9,39 579,92
O01OB250     11,109 h   Oficial 1ª v idriería                                            9,96 110,65
Grupo O01............................ 30.044,59
P01AA020     21,356 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            9,73 207,80
P01AA030     0,563 t   Arena de río 0/6 mm.                                            7,65 4,31
P01AA060     3,550 m3  Arena de miga cribada                                           12,26 43,52
P01AG020     1,180 t   Garbancillo 4/20 mm.                                            8,01 9,45
P01AG150     33,980 m3  Grav a morro 80/200 mm.                                          13,30 451,93
P01BT050     5.073,348 ud  B.termoarcilla 30x 19x 14                                         0,25 1.268,34
P01CC020     6,648 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 54,68 363,53
P01CC120     0,178 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  93,84 16,73
P01CC140     0,002 t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           104,70 0,20
P01CY010     3,994 t   Yeso negro en sacos YG                                          32,80 131,02
P01CY030     0,882 t   Yeso blanco en sacos YF                                         36,63 32,31
P01DW050     10,446 m3  Agua                                                            0,64 6,69
P01DW090     153,690 ud  Pequeño material                                                0,72 110,66
P01EM205     0,006 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55                               130,11 0,84
P01EM225     0,006 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                   130,11 0,84
P01EM280     0,624 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     120,62 75,24
P01FA050     191,370 kg  Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl                      0,44 84,20
P01FA060     0,227 t   M.cola int/ex t Ibersec Porcelánico BL C2TE                      183,44 41,71
P01FJ015     0,076 t   M. int/ex t p/rejuntado Ibersec junta color CG2-W-ArS1           286,64 21,73
P01FJ060     37,815 kg  Mortero rej.CG2 Lankolor junta flex ible                         0,53 20,04
P01HA010     66,961 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   40,81 2.732,69
P01HM010     5,359 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   39,37 210,99
P01HM020     0,605 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   39,67 24,00
P01LH010     13,057 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              69,10 902,23
P01LH020     0,308 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              47,92 14,78
P01LT010     3,556 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         71,24 253,33
P01LVV041    0,100 mud Ladrillo cv  rojo liso de 24x 11,5x 7 cm.                          107,49 10,75
P01MC040     5,383 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           33,62 180,98
P01UC016     540,080 cud Puntas 2,8-3x 50 acero esti galv                                  1,22 658,90
P01UC030     10,473 kg  Puntas 20x 100                                                   4,28 44,82
Grupo P01............................ 7.924,56
P02CVC310    2,620 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                3,92 10,27
P02CVM020    0,800 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        14,23 11,38
P02CVW010    0,020 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,23 0,08
P02CVW030    0,170 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     8,04 1,37
P02CVW036    43,662 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                1,26 55,01
P02EAH020    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 40                         14,99 14,99
P02EAT090    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  8,34 8,34
P02EDS010    4,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.v ert. D=75-90                         6,90 27,60
P02THE150    8,000 m   Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               6,64 53,12
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EPILA                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P02TVO020    4,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             5,34 21,36
P02TVO310    12,500 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           2,21 27,63
P02TVO320    5,000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           2,53 12,65
P02TVO460    13,100 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125                          12,23 160,21
Grupo P02............................ 404,02
P03AAA020    26,215 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,46 12,06
P03ACA010    346,948 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,35 121,43
P03ACC080    1.802,126 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,37 666,79
P03AM030     215,276 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   0,97 208,82
Grupo P03............................ 1.009,09
P04PW010     211,472 m   Cinta de juntas y eso                                            0,04 8,46
P04PW015     98,460 m   Cinta juntas p.placa y eso                                       0,04 3,94
P04PW030     59,302 kg  Material de agarre y eso                                         0,34 20,16
P04PW035     16,410 kg  Pasta de agarre p.placa y eso                                    0,32 5,25
P04PW040     52,588 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,49 78,36
P04PW045     32,820 kg  Pasta para juntas                                               1,18 38,73
P04PW090     1.118,900 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 11,19
P04PW100     559,450 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,01 5,59
P04PW110     1.641,000 ud  Tornillo TN 3,5x 25 mm                                           0,01 16,41
P04PW150     78,323 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   0,92 72,06
P04PW320     32,820 m   Perfil U 30x 30                                                  0,57 18,71
P04PW330     246,150 m   Maestra 60x 27                                                   0,92 226,46
P04PW350     32,820 m   Banda acústica 50 mm.                                           0,14 4,59
P04PY020     82,050 m2  Placa y eso estándar 12,5 mm.                                    2,49 204,30
P04PY030     117,485 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,37 395,92
P04RM090     3.271,230 kg  Mortero Cotegran RPM máquina                                    0,31 1.014,08
P04RW030     43,043 m2  Malla mortero                                                   1,73 74,46
P04RW060     78,036 m   Guardav iv os plástico y  metal                                    0,44 34,34
P04TE050     6,447 m2  Placa y eso normal 120x 60x 1cm                                    3,69 23,79
P04TW023     4,912 m   Perfil primario 24x 43x 3600                                      0,90 4,42
P04TW025     11,052 m   Perfil secundario 24x 43x 3600                                    0,90 9,95
P04TW030     9,210 m   Perfil angular remates                                          0,58 5,34
P04TW040     6,447 ud  Pieza cuelgue                                                   0,64 4,13
P04TW070     290,914 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,73 212,37
P04TW080     35,805 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 9,31
P04TW090     140,981 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,30 42,29
P04TW150     98,460 m   Varilla roscada                                                 0,26 25,60
P04TW154     7,982 ud  Varilla cuelgue 1 m.                                            0,37 2,95
P04TW210     98,460 ud  Cuelgue regulable combinado                                     0,55 54,15
P04TW220     49,230 ud  Conector maestra 60x 27                                          0,31 15,26
P04TW230     155,895 ud  Caballete maestra 60x 27                                         0,44 68,59
P04TW540     7,982 ud  Fijaciones                                                      0,22 1,76
Grupo P04............................ 2.712,93
P05EW230     324,048 m   Listón madera  pino 30x 40 mm                                    0,46 149,06
P05EW240     324,048 m   Listón madera  pino 40x 60 mm                                    0,62 200,91
P05TM020     1.620,240 ud  Teja mix ta roja HDR                                             0,30 486,07
P05TM065     6,751 ud  Teja v entilacion mix ta roja 43x 26                               2,39 16,13
P05TWX065    6,751 ud  Teja caballete cerám.roja 50x 24                                 1,18 7,97
P05TWX070    103,965 ud  Teja remate lateral roja                                        1,18 122,68
Grupo P05............................ 982,82
P06BI020     19,935 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        0,59 11,76
P06BS120     32,483 m   Banda de termin.Esterdan Plus 40/GP elast.                      1,80 58,47
P06BS130     29,530 m   Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m)                         0,90 26,58
P06BS145     40,612 m2  Lam. Esterdan 30 P Pol                                          2,17 88,13
P06BS175     40,612 m2  Lam. Glasdan 40/GP erf Pol.gris (negro)                         2,74 111,28
P06SL350     0,900 m2  Lám. PVC Nov anol 1,2 mm gris                                    7,16 6,44
P06SL355     0,055 kg  Adhesiv o soldador PVC PG-30                                     4,59 0,25
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P06SL360     0,025 kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                   5,24 0,13
Grupo P06............................ 303,04
P07AL100     83,717 m2  Lámina antiimpacto Tex silen Plus 5 mm.                          0,89 74,51
P07AL379     82,050 m2  Panel lana mineral Arena-60                                     2,81 230,56
P07AL380     376,919 m2  Panel lana mineral Arena-100                                    3,26 1.228,75
P07AL815     25,696 m2  P.lana min.suelos Ursa Terra Plus Sol 20mm.                     5,09 130,79
P07TX315     22,239 m2  P.pol.ex tr.Ursa XPS NIII I 40mm.                                5,67 126,10
P07TX365     139,913 m2  P.pol.ex tr.Ursa XPS NIII PR 50mm.                               7,50 1.049,34
Grupo P07............................ 2.840,05
P08CC020     359,800 kg  Pav imento continuo cuarzo gris                                  0,26 93,55
P08CT080     10,794 kg  Liquido de curado 130                                           1,28 13,82
P08EPO002    79,590 m2  Bald.gres porcel. 24,5x 24,5 cm.                                 12,51 995,67
P08EPP013    15,960 m   Huella gres porcel. rectificado 33x 34 cm.                       53,08 847,16
P08EPP051    15,960 m   Contrah. gres porcel.rectificado 10x 34 cm.                      5,73 91,45
P08EPP060    7,350 m   Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x 35 cm.                         44,91 330,09
P08EPP061    7,350 m   Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x 33,3 cm.                        8,07 59,31
P08EXG052    51,440 m2  Bald.gres porcel. antid. 31x 31 cm.                              13,33 685,69
P08FR316     21,588 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         3,26 70,38
P08MR080     104,910 m   Rodapié chapado 7x 1,6 cm.                                       1,05 110,16
P08SM010     110,156 m2  Pav . lám. a/presión clase 33 - 9,5mm.                           21,31 2.347,41
P08SW060     110,156 m2  Lamina de polietileno 2 mm.                                     0,62 68,30
P08XBB140    4,980 m   Bordillo calizo jardín 9x 19                                     7,05 35,11
Grupo P08............................ 5.748,09
P09ABC112    136,773 m2  Azulejo mosaico 30x 30 cm.                                       9,87 1.349,95
P09ABC180    65,130 m   Cenefa cerámica mosaico 8x 30 cm.                                5,11 332,81
P09CN070     81,827 m2  P.caliza 60x 30x 2 tex tura natural                                19,94 1.631,62
P09ED030     4,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  5,86 23,44
P09EG020     4,000 m2  Encimera granito nacional e=3cm.                                135,83 543,32
P09W010      77,930 ud  Mat.aux iliar chapado piedra (anclajes)                          4,45 346,79
Grupo P09............................ 4.227,93
P10VN010     18,200 m   Vierteaguas piedra caliza  31x 3cm                               6,61 120,30
Grupo P10............................ 120,30
P11L10agac   4,000 ud  P.paso ciega lisa lacada 825x 2170 mm.                           144,06 576,24
P11P10g      19,380 m   Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      1,50 29,07
P11PP040     19,380 m   Precerco de pino 70x 30 mm.                                      1,37 26,55
P11RB040     16,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,34 5,44
P11RP020     8,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                5,61 44,88
P11T05g      38,760 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               0,69 26,74
P11WP080     72,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 1,44
Grupo P11............................ 710,37
P12APE040    10,500 m   Cajón compacto aluminio de 180 mm                               35,48 372,54
P12APE050    15,730 m2  Persiana alum.térmico lama 33 mm                                50,38 792,48
P12P12eab    18,230 m2  Ventana oscilo. blanco 2 hojas                                  215,38 3.926,38
P12PW010     72,920 m   Premarco aluminio                                               3,59 261,78
Grupo P12............................ 5.353,18
P13BT060     36,910 m   Barandilla 90 cm. tubo v ert. 20x 20x 1                            28,91 1.067,07
P13CC030     3,730 m2  Cancela perfil acero macizo                                     227,48 848,50
P13CG380     1,000 ud  P.seccional residencia 3,50x 2,56                                967,08 967,08
P13CM060     1,000 ud  Equipo automat.p.seccional resid.                               319,90 319,90
P13CP040     0,500 ud  P.paso 70x 200 chapa lisa p.epox i                                61,87 30,94
P13CP170     1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 164x 220 p.epox i                          136,28 136,28
P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 6 m.                                59,90 59,90
P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       15,75 15,75
P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  13,76 13,76
P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          15,10 15,10
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P13CX180     1,000 ud  Receptor monocanal                                              40,76 40,76
P13CX200     1,000 ud  Cuadro de maniobra                                              145,90 145,90
P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               57,33 57,33
P13DC020     24,410 m2  Celosía fija lamas chapa galv an.                                67,22 1.640,84
P13TC060     0,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     0,39 0,16
P13TT130     14,400 m   Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  0,95 13,68
P13TT140     3,000 m   Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     0,76 2,28
P13WW330     0,600 ud  Aspirador estático acero 50x 50 cm.                              159,32 95,59
Grupo P13............................ 5.470,81
P14ESS010    9,718 m2  Climalit Silence 33.1/12/4 36dB                                 29,36 285,32
P14KW065     67,620 m   Sellado con silicona neutra                                     0,55 37,19
Grupo P14............................ 322,51
P15AD010     10,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               0,67 6,70
P15AH010     5,000 m   Cinta señalizadora                                              0,13 0,65
P15AH020     5,000 m   Placa cubrecables                                               1,62 8,10
P15AH420     1,000 ud  Tramit.contratación suministr.eléctrico                         86,47 86,47
P15DB010     1,000 ud  Módul.conta.monof(unifa)                                        58,92 58,92
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,62 10,62
P15EB010     20,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,61 32,20
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 12,52 12,52
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                4,47 4,47
P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    2,25 2,25
P15FA010     1,000 ud  Caja para ICP (2p), s< 10                                       2,87 2,87
P15FB220     1,000 ud  Caja empotrar 2x 12                                              6,89 6,89
P15FJ020     2,000 ud  Diferencial ABB 2x 40A a 30mA tipo AC                            68,88 137,76
P15FK010     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curv a C                               21,20 21,20
P15FK020     3,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curv a C                               21,64 64,92
P15FK030     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curv a C                               22,36 22,36
P15FK040     3,000 ud  PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curv a C                               22,74 68,22
P15FK100     2,000 ud  PIA ABB 2x 40A, 6/10kA curv a C                                   34,11 68,22
P15GA010     12,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,14 1,68
P15GA020     906,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,25 226,50
P15GA040     60,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,56 33,60
P15GA070     12,000 m   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                     2,17 26,04
P15GB010     348,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 45,24
P15GB020     70,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,19 13,30
P15GK050     52,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,20 10,40
P15MNA060    1,000 ud  Pulsador timbre/luz Niessen-Zenit                               3,20 3,20
P15MNA070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Zenit                                          9,47 9,47
P15MNA090    42,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Zenit                                 4,48 188,16
P15MNA110    3,000 ud  Toma telf. Niessen-Zenit                                        5,76 17,28
P15MNA140    6,000 ud  Toma TV-R Niessen-Zenit                                         1,77 10,62
Grupo P15............................ 1.200,83
P16ENB010    1,000 ud  DL-60 sup./emp. IP42 ó IP65 IK04 90lm. 1h.                      41,06 41,06
Grupo P16............................ 41,06
P17AR050     1,000 ud  Armario poliest. 320x 450 mm.                                    19,00 19,00
P17AR080     2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         1,70 3,40
P17BI030     1,000 ud  Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B                          14,96 14,96
P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           4,66 4,66
P17CH010     95,000 m   Tubo cobre en rollo 10/12 mm.                                   1,64 155,80
P17CH030     50,000 m   Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                   2,48 124,00
P17CH040     21,000 m   Tubo cobre en rollo 20/22 mm.                                   3,47 72,87
P17JP070     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           1,15 0,86
P17JP080     9,563 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           1,35 12,91
P17PA040     9,500 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           0,56 5,32
P17PP170     1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            1,13 1,13
P17PP250     1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm.                                         1,32 1,32
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P17PR010     41,500 m   Tubo polietileno ret. PEX 16x 1,8                                1,06 43,99
P17PR020     24,000 m   Tubo polietileno ret. PEX 20x 1,9                                1,41 33,84
P17PS010     1,000 ud  Te reducida 20x 16x 16                                            3,04 3,04
P17PS011     11,000 ud  Te reducida 20x 16x 20                                            3,36 36,96
P17PS070     14,000 ud  Codo terminal 16x 1/2"                                           2,16 30,24
P17PS200     1,000 ud  Llav e corte empotrar 16x 16                                      7,64 7,64
P17PS210     5,000 ud  Llav e corte empotrar 20x 20                                      7,94 39,70
P17SB030     2,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas                                10,29 20,58
P17SD020     1,000 ud  Desagüe doble c/sifón curv o 40mm                                6,76 6,76
P17SS030     2,000 ud  Sifón botella PVC c/t.lav ado.40mm 1 1/2"                        2,42 4,84
P17SV100     4,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,08 8,32
P17SW020     2,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        3,95 7,90
P17SW060     2,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                5,01 10,02
P17SW070     2,000 ud  Curv a 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                1,57 3,14
P17VC010     7,480 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                0,77 5,76
P17VC020     9,100 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                0,98 8,92
P17VC030     3,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,26 3,78
P17VC060     1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,08 3,85
P17VC070     7,500 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               3,51 26,33
P17VF040     7,425 m   Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 125 mm.                             4,39 32,60
P17VP010     2,040 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,62 1,26
P17VP020     2,550 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,67 1,71
P17VP030     2,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,21 2,42
P17VP060     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,06 1,03
P17VP070     5,025 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            3,66 18,39
P17VP140     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         4,63 1,39
P17VP150     1,800 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         6,60 11,88
P17VP170     0,680 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,60 0,41
P17VP180     6,850 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,67 4,59
P17VP190     2,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,00 2,00
P17W040      1,000 ud  Verificación contador 1" 25 mm.                                 1,71 1,71
P17XE040     3,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  9,59 28,77
P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  4,36 4,36
P17XT030     10,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,19 21,90
P17YC030     3,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         2,22 6,66
P17YT030     1,000 ud  Te latón 32 mm. 1"                                              4,81 4,81
Grupo P17............................ 867,72
P18GL070     2,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n.                                24,02 48,04
P18GT070     2,000 ud  Grifo monomando bide cromo s.m.                                 44,25 88,50
P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,15 2,30
P18GW220     2,000 ud  Mecanismo t/alto                                                3,72 7,44
P18IA020     2,000 ud  Taza p.t.alto norm.col.                                         49,63 99,26
P18IA070     2,000 ud  Tanque alto porcelana                                           11,35 22,70
P18LP010     2,000 ud  Lav .65x 51cm.c/ped.col. Victoria                                 52,00 104,00
P18VT060     2,000 ud  Bidé c/tapa-fij. blanco                                         98,53 197,06
Grupo P18............................ 569,30
P20CM133     1,000 ud  Cald. Junkers ZW 23-1AE                                         699,98 699,98
P20CN020     1,000 ud  Cald.condens.calef.+ACS 30kW(Gas natural)                       1.143,15 1.143,15
P20HH010     1,000 ud  Hogar de chapa de acero                                         791,37 791,37
P20HH060     1,000 ud  Cortafuegos de chapa de acero                                   78,39 78,39
P20MA030     100,000 ud  Elemento de aluminio 165,7kcal/h                                7,91 791,00
P20MW010     12,000 ud  Llav e monogiro 3/8"                                             4,01 48,12
P20MW020     12,000 ud  Purgador automático                                             0,54 6,48
P20MW030     24,000 ud  Soporte radiador panel                                          0,45 10,80
P20MW050     12,000 ud  Detentor 3/8" recto                                             3,78 45,36
P20RA170     1,000 ud  Termostato 220 V.                                               18,72 18,72
P20SAX010    1,000 ud  Depósito ACS esmaltado doble incl.aisl. 150l.                   408,64 408,64
P20SBA300    1,000 ud  Kit de conex ión adaptable, con v aina de inmersión               60,72 60,72
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P20SBA310    1,000 ud  T para purgador 3/8"                                            19,64 19,64
P20SBA320    1,000 ud  Purgador de aire automático 150                                 17,04 17,04
P20SBB520    1,000 ud  Captador solar v ertical 2,138 m2                                318,40 318,40
P20SBE500    1,000 ud  Soporte aluminio 1 captador a 45º                               121,70 121,70
P20SCH140    1,000 ud  Vaso de ex pansión solar 18 l.                                   36,81 36,81
P20SCJ040    1,000 ud  Est.solar Immosolar Flow Con A c/reg.DeltaSol AX                 218,77 218,77
P20SE240     1,000 ud  Válv ula precintable para v aso de ex pansión 3/4"                 7,68 7,68
P20SE250     2,000 ud  Válv ula mezcl. termostática DN20                                40,91 81,82
P20TB020     95,000 m   Tubo PVC D=25 mm.i/acc.                                         0,55 52,25
P20TB030     50,000 m   Tubo PVC D=32 mm.i/acc.                                         1,12 56,00
P20TB040     21,000 m   Tubo PVC D=40 mm.i/acc.                                         1,70 35,70
P20WH020     1,000 m   Chimenea v ent D=200 mm.                                         90,40 90,40
P20WH060     2,000 ud  Codo.chi. v ent D=150 mm                                         25,61 51,22
P20WH100     1,000 ud  Adaptador caldera D=150 mm                                      14,24 14,24
P20WH400     7,500 ud  Chimenea aislada inox -inox  125                                  69,83 523,73
P20WT010     1,000 ud  Termostato ambiente programable                                 76,45 76,45
Grupo P20............................ 5.824,58
P21CF050     0,325 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      5,91 1,92
P21CH070     9,250 m   Tubo pared lisa galv anizad.D=125                                3,36 31,08
P21EC010     3,575 m   Conducto flex ible aluminio v ent. D=100                          1,23 4,40
P21EC090     8,800 m   Conducto PVC circular D=150 mm.                                 7,36 64,77
P21EG010     1,000 ud  Grupo ex tracción 4 bocas                                        66,07 66,07
P21EV090     4,000 ud  Empalme redondo D=150 mm.                                       6,54 26,16
P21EV210     2,400 ud  Codo redondo 90º D=150 mm.                                      17,88 42,91
Grupo P21............................ 237,31
P22IM010     6,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP 3M                                  3,26 19,56
P22IM080     6,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e 3M                            1,21 7,26
P22IM100     6,000 ud  Rótulo para toma                                                0,25 1,50
P22TA020     1,000 ud  Mástil 3 m. 40x 2 mm.                                            14,56 14,56
P22TA410     1,000 ud  Base rígida Modelo 180                                          27,84 27,84
P22TA720     1,000 ud  Tramo torreta superior 3 m. M.180 (20x 2)                        94,50 94,50
P22TB310     3,000 m   Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PVC                         0,47 1,41
P22TB320     40,000 m   Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PE                          0,47 18,80
P22TM060     3,000 ud  Toma terminal TLCA                                              4,17 12,51
P22TR560     3,000 ud  Caja empotrar univ ersal redonda                                 0,53 1,59
P22TT020     1,000 ud  Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB                       30,95 30,95
P22TT060     1,000 ud  Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB                     33,76 33,76
P22TT200     1,000 ud  Antena FM circular G=1dB                                        12,61 12,61
P22TT230     1,000 ud  Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB                                     17,46 17,46
Grupo P22............................ 294,31
P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                25,05 25,05
P23FK190     1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.                             1,33 1,33
P23FM110     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 82x 210 cm                              141,60 141,60
Grupo P23............................ 167,98
P25ES080     115,023 l   P. pl. int/ex t alta adherencia                                  4,90 563,61
P25FE010     10,644 l   Impermeabilización elástica ex t/int antigote                    4,14 44,07
P25JA100     9,602 l   E. laca poliuret. satinada color                                8,53 81,91
P25JM010     0,300 l   E. metálico rugoso Ferrum                                       7,56 2,27
P25OS030     1,863 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 5,38 10,02
P25OU020     0,200 l   Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 6,45 1,29
P25OU060     16,804 l   Minio de plomo marino                                           6,81 114,43
P25OZ040     30,673 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,63 142,02
P25WW220     81,953 ud  Pequeño material                                                0,62 50,81
Grupo P25............................ 1.010,42
P32HF010     6,000 ud  Consistencia cono Abrams                                        2,90 17,40
P32HF020     3,000 ud  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       34,89 104,67
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Grupo P32............................ 122,07
P34VC010     4,000 m   Mueble bajo p/cocina lacado                                     296,56 1.186,24
P34VC040     4,000 m   Mueble alto p/cocina lacado                                     195,67 782,68
P34VC130     4,000 m   Cornisa 5cm. remate m.alto lac.                                 9,65 38,60
Grupo P34............................ 2.007,52
mo008        6,023 h   Oficial 1ª fontanero.                                           10,21 61,49
mo017        3,535 h   Oficial 1ª carpintero.                                          10,07 35,60
mo018        0,708 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,58 11,74
mo020        0,505 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,31 8,24
mo029        11,082 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             9,88 109,49
mo043        74,779 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         10,38 776,21
mo044        264,665 h   Oficial 1ª encofrador.                                          10,38 2.747,22
mo045        5,279 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 10,38 54,79
mo054        4,685 h   Oficial 1ª cristalero.                                          10,67 49,99
mo055        0,612 h   Oficial 1ª cristalero.                                          10,67 6,53
mo058        3,535 h   Ay udante carpintero.                                            9,32 32,95
mo059        0,455 h   Ay udante cerrajero.                                             15,32 6,97
mo067        11,082 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               9,25 102,51
mo090        69,254 h   Ay udante ferrallista.                                           9,71 672,45
mo091        267,490 h   Ay udante encofrador.                                            9,71 2.597,33
mo092        21,609 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 9,71 209,82
Grupo mo0........................... 7.483,32
mo107        5,672 h   Ay udante fontanero.                                             9,23 52,35
mo108        4,685 h   Ay udante cristalero.                                            9,99 46,81
mo113        9,284 h   Peón ordinario construcción.                                    15,06 139,82
Grupo mo1........................... 238,98
mq01ex n020b 12,278 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         27,76 340,83
mq06bhe010   7,367 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Inclu 97,31 716,92
Grupo mq0........................... 1.057,75
mt07aco010c  7.367,400 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,46 3.389,00
mt07aco020b  184,185 Ud  Separador homologado para pilares.                              0,04 7,37
mt07aco020c  294,696 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,05 14,73
mt07aco020g  368,370 Ud  Separador homologado para nerv ios "in situ" en forjados unidirec 0,04 14,73
mt07ame010d  405,207 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080. 0,77 312,01
mt07bho020b  1.880,160 Ud  Bov edilla de hormigón para nerv ios "in situ", 60x 20x 25 cm. Inclu 0,38 714,46
mt08cim030b  1,105 m³  Madera de pino.                                                 136,54 150,89
mt08cur020a  55,256 l   Agente filmógeno para curado de hormigones y  morteros.          1,11 61,33
mt08dba010b  11,051 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,13 12,49
mt08eft030a  16,208 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 21,50 348,48
mt08eup010a  2,579 m²  Chapa metálica de 50x 50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 27,52 70,96
mt08ev a030   2,579 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 48,73 125,65
mt08v ar050   92,093 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          0,63 58,02
mt08v ar060   14,735 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   4,01 59,09
Grupo mt0............................ 5.339,22
mt10haf010nga 71,832 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  44,08 3.166,36
mt11pv j030qa 1,000 Ud  Válv ula antirretorno de PVC, de 110 mm de diámetro, con doble cl 106,02 106,02
mt11v ar009   1.008,000 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 7,01 7.066,08
mt11v ar010   504,000 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        10,67 5.377,68
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de dens 8,71 0,87
mt14gdo010a  243,804 m²  Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 0,87 212,11
mt15sja100   0,200 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         2,96 0,59
Grupo mt1............................ 15.929,71
mt21v eg011abs 13,702 m²  Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio ex te 21,41 293,35
mt21v v a010   10,202 m   Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona 0,49 5,00
mt21v v a015   7,900 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,38 10,90
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mt21v v a021   13,620 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                0,72 9,81
mt21v v a100a  1,604 m²  Vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 57 7,73 12,40
mt22aap011ja 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 9,97 9,97
mt22aap011jb 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de dos hojas, 11,46 11,46
mt22aap011sa 2,000 Ud  Precerco de madera de pino, 120x 35 mm, para puerta de una hoja, 13,46 26,92
mt22agb010eg 10,600 m   Galce de MDF hidrófugo, 90x 20 mm, prelacado en blanco.          2,35 24,91
mt22agb010em 10,200 m   Galce de MDF hidrófugo, 120x 20 mm, prelacado en blanco.         2,98 30,40
mt22atb010m  31,900 m   Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x 10 mm, prelacado en blanco.     2,00 63,80
mt22px n020hd 1,000 Ud  Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c 50,32 50,32
mt22px n020me 1,000 Ud  Puerta interior v idriera, de tablero de MDF, prelacada en blanco 66,04 66,04
mt22px n020mf 2,000 Ud  Puerta interior v idriera, de tablero de MDF, prelacada en blanco 41,03 82,06
mt23hba020j  1,000 Ud  Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par 14,56 14,56
mt23hbl010aa 3,000 Ud  Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 4,66 13,98
mt23ibl010p  9,000 Ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,43 3,87
mt23ppb031   54,000 Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,04 2,16
mt23ppb100a  1,000 Ud  Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.                  4,45 4,45
mt23ppb102c  1,870 m   Carril puerta corredera doble aluminio.                         5,06 9,46
mt23ppb200   2,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 6,47 12,94
mt24paa010ba 1,000 Ud  Puerta de entrada a v iv ienda de panel macizo decorado, realizado 983,53 983,53
mt26pec015b  1,000 Ud  Premarco de acero galv anizado, para puerta de entrada de PVC de 47,31 47,31
Grupo mt2............................ 1.789,60
mt36cap010jcb 17,160 m   Canalón trapecial de PVC con óx ido de titanio, de 169x 106 mm, co 8,32 142,77
mt36cap035a  24,640 m   Bajante de PVC con óx ido de titanio, de 90x 56 mm, color blanco, 5,27 129,85
mt36cap036a  11,200 Ud  Abrazadera para bajante de PVC, de 90x 56 mm, color blanco, según 2,17 24,30
Grupo mt3............................ 296,93
mt50spa081a  9,946 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            7,66 76,19
Grupo mt5............................ 76,19
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PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EPILA                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 m³  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                
Retirada de tierra v egetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad v ariable, inclu-
so carga y  transporte de la tierra v egetal a v ertedero o lugar de empleo.
O01OA020     0,008 h   Capataz                                                         10,65 0,09
M08NM020     0,008 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        41,02 0,33
M05PC020     0,008 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             24,73 0,20
M07CB020     0,016 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     19,86 0,32
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   3,47 3,47
Suma la partida........................................................ 4,41
Costes indirectos........................... 3,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02 m³  EXCAVACION EN ZANJAS                                            
Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera
de la ex cav ación, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex cav adas.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se
entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
mq01ex n020b  0,383 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         27,76 10,63
mo113        0,253 h   Peón ordinario construcción.                                    15,06 3,81
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 14,40 0,29
Suma la partida........................................................ 14,73
Costes indirectos........................... 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.03 m³  EXCAVACION EN POZOS                                             
Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera
de la ex cav ación, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos y  laterales a mano, con ex tracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex cav adas.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se
entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
mq01ex n020b  0,342 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         27,76 9,49
mo113        0,263 h   Peón ordinario construcción.                                    15,06 3,96
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 13,50 0,27
Suma la partida........................................................ 13,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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01.04 m³  EXCAVACION EN ZANJAS PARA INSTALACIONES                         
Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de
la ex cav ación, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.
Incluy e: Replanteo general y  fijación de los puntos y  niv eles de referencia. Colocación de las camillas en las es-
quinas y  ex tremos de las alineaciones. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizontales y  ex tracción de tierras. Re-
finado de fondos con ex tracción de las tierras. Carga a camión de las tierras ex cav adas.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se
entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
mq01ex n020b  0,332 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         27,76 9,22
mo113        0,232 h   Peón ordinario construcción.                                    15,06 3,49
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 12,70 0,25
Suma la partida........................................................ 12,96
Costes indirectos........................... 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.05 m³  RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.                                  
Relleno y  ex tendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material a pie de tajo, y  con
p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,092 h   Peón ordinario                                                  9,21 0,85
P01AG150     1,000 m3  Grav a morro 80/200 mm.                                          13,30 13,30
M05PN010     0,045 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           22,65 1,02
Suma la partida........................................................ 15,17
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.06 ud  ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                           
Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una
distancia no superior a 10 km.
M13O140      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<10 km                            37,85 37,85
Suma la partida........................................................ 37,85
Costes indirectos........................... 3,00% 1,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 38,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia media, colocación de tubería de PVC teja de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diáme-
tro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.
O01OA040     1,000 h   Oficial segunda                                                 9,99 9,99
O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              9,28 18,56
M06CM010     1,200 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,35 1,62
M06MI010     1,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,65 1,98
E02ES020     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 33,68 242,50
P02THE150    8,000 m   Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               6,64 53,12
P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   39,67 23,01
Suma la partida........................................................ 350,78
Costes indirectos........................... 3,00% 10,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 361,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.02 Ud  Válvula antirretorno de PVC.                                    
Suministro y  montaje de v álv ula antirretorno de PVC, de 200 mm de diámetro, con doble clapeta metálica, bloqueo
manual, junta labiada y  registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y  la acometida.
Incluy e: Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.
mt11pv j030qa 1,000 Ud  Válv ula antirretorno de PVC, de 110 mm de diámetro, con doble cl 106,02 106,02
mo008        0,351 h   Oficial 1ª fontanero.                                           10,21 3,58
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 109,60 2,19
Suma la partida........................................................ 111,79
Costes indirectos........................... 3,00% 3,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 115,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                        
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x 40x 40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y  marco de hormigón y  formación de agujeros para cone-
x iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,640 h   Oficial primera                                                 10,94 7,00
O01OA060     1,280 h   Peón especializado                                              9,28 11,88
M05RN020     0,120 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 18,46 2,22
P01HM020     0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   39,67 0,99
P02EAH020    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 40                         14,99 14,99
P02EAT090    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  8,34 8,34
Suma la partida........................................................ 45,42
Costes indirectos........................... 3,00% 1,36
TOTAL PARTIDA .................................................... 46,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.04 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  160mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,280 h   Oficial primera                                                 10,94 3,06
O01OA060     0,280 h   Peón especializado                                              9,28 2,60
P01AA020     0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            9,73 3,78
P02CVM020    0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        14,23 2,85
P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,23 0,02
P02TVO020    1,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             5,34 5,34
Suma la partida........................................................ 17,65
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.05 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 10,94 2,19
O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              9,28 1,86
P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            9,73 2,31
P02TVO320    1,000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           2,53 2,53
Suma la partida........................................................ 8,89
Costes indirectos........................... 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.06 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 75mm                             
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 75 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 10,94 1,97
O01OA060     0,180 h   Peón especializado                                              9,28 1,67
P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            9,73 2,29
P02TVO310    1,000 m   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           2,21 2,21
Suma la partida........................................................ 8,14
Costes indirectos........................... 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.07 m   COLECTOR COLGADO PVC D=40 mm.                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
Sin descomposición 8,99
Costes indirectos........................... 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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02.08 m   COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
Sin descomposición 11,00
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.09 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
O01OB170     0,240 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 2,63
O01OB180     0,240 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 9,96 2,39
P02TVO460    1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125                          12,23 12,23
P02CVC310    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                3,92 0,78
P02CVW036    3,333 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                1,26 4,20
P02CVW030    0,013 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     8,04 0,10
Suma la partida........................................................ 22,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
02.10 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                   
Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5.
O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 1,64
P17VF040     1,100 m   Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 125 mm.                             4,39 4,83
P17VP070     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            3,66 1,10
P17JP080     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           1,35 1,01
Suma la partida........................................................ 8,58
Costes indirectos........................... 3,00% 0,26
TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.11 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm. y  con salida v ertical de 75-90 mm.; para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.
O01OB170     0,410 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 4,49
P02EDS010    1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.v ert. D=75-90                         6,90 6,90
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 12,11
Costes indirectos........................... 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.12 m   CANALON TRAPECIAL DE PVC                                        
Suministro y  montaje de canalón trapecial de PVC con óx ido de titanio, de 169x 106 mm, color blanco, para recogi-
da de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conex ión a bajantes y  piezas es-
peciales.
Incluy e: Replanteo del recorrido del canalón y  de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material
aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.
mt36cap010jcb 1,100 m   Canalón trapecial de PVC con óx ido de titanio, de 169x 106 mm, co 8,32 9,15
mo008        0,220 h   Oficial 1ª fontanero.                                           10,21 2,25
mo107        0,220 h   Ay udante fontanero.                                             9,23 2,03
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 13,40 0,27
Suma la partida........................................................ 13,70
Costes indirectos........................... 3,00% 0,41
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.13 m   BAJANTE EXTERIOR DE PVC                                         
Suministro y  montaje de bajante de PVC con óx ido de titanio, de 90x 56 mm, color blanco, para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y  pegado mediante adhesiv o, colocadas con
abrazaderas metálicas, instalada en el ex terior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesiv o para tubos y  acce-
sorios de PVC, conex iones, codos y  piezas especiales.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la bajante y  de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco
de tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje, conex ionado y  comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.
mt36cap035a  1,100 m   Bajante de PVC con óx ido de titanio, de 90x 56 mm, color blanco, 5,27 5,80
mt36cap036a  0,500 Ud  Abrazadera para bajante de PVC, de 90x 56 mm, color blanco,
según
2,17 1,09
mt11v ar009   45,000 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 7,01 315,45
mt11v ar010   22,500 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        10,67 240,08
mo008        0,100 h   Oficial 1ª fontanero.                                           10,21 1,02
mo107        0,100 h   Ay udante fontanero.                                             9,23 0,92
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 564,40 11,29
Suma la partida........................................................ 575,65
Costes indirectos........................... 3,00% 17,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 592,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS                                           
03.01 m3  HORM. LIMP. HM-20/P/20/I                                        
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra
para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE , EHE-08 y
CTE-SE-C.
E04CM040     1,000 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               44,90 44,90
M02GT130     0,400 h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 22,43 8,97
Suma la partida........................................................ 53,87
Costes indirectos........................... 3,00% 1,62
TOTAL PARTIDA .................................................... 55,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/40/IIa V.MANUAL                                  
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .40 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (30 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibra-
do y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.
E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   55,23 55,23
E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,68 27,20
Suma la partida........................................................ 82,43
Costes indirectos........................... 3,00% 2,47
TOTAL PARTIDA .................................................... 84,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
03.03 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE-08.
E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   54,92 8,24
E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         1,42 1,42
Suma la partida........................................................ 9,66
Costes indirectos........................... 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.04 m   BORDILLO HORMIGÓN JARDÍN 9x19 cm.                               
Bordillo hormigón tipo jardín, de 9x 19 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, i/ex cav ación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y  limpieza.
O01OA130     0,200 h   Cuadrilla E                                                     20,15 4,03
A02B030      0,001 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     66,16 0,07
P08XBB140    1,000 m   Bordillo calizo jardín 9x 19                                     7,05 7,05
P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   39,37 1,57
Suma la partida........................................................ 12,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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03.05 m²  DRENAJE DE SOLERA                                               
Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara ex terior, mediante lámina drenante nodular
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y  masa nominal 0,5 kg/m², colocada sobre el te-
rreno y  preparada para recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso p/p de limpieza y  preparación de la
superficie y  solapes.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de la lá-
mina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, in-
cluy endo las entregas y  los solapes.
mt14gdo010a  1,100 m²  Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD 0,87 0,96
mo029        0,050 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             9,88 0,49
mo067        0,050 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               9,25 0,46
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 1,90 0,04
Suma la partida........................................................ 1,95
Costes indirectos........................... 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m²  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO HORIZONTAL                        
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v erti-
do con grúa, con un v olumen total de hormigón en forjado, v igas y  pilares de 0,186 m³/m², y  acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de nerv ios y  zunchos, v igas y  pilares con una cuantía total de 12 kg/m², compuesta de
los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nerv io "in situ" de 12
cm de ancho; bov edilla de hormigón para nerv ios "in situ", 60x 20x 25 cm; capa de compresión de 5 cm de espe-
sor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080;
v igas planas; incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller indus-
trial y  montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado para v i-
gas, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para rev estir, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con v arillas y  perfiles, amortizables en 25
usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte v ertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, y  agente filmógeno para curado de
hormigones y  morteros; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y  desmontaje de sistema
de encofrado de chapas metálicas reutilizables, y  curado del hormigón.
Incluy e: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema
de encofrado. Vertido y  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del siste-
ma de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de bov edillas. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv elación de
la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos su-
perficiales.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las caras ex teriores de los zunchos del
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los pla-
nos y  detalles del Proy ecto.
mt07aco020b  0,500 Ud  Separador homologado para pilares.                              0,04 0,02
mt08eup010a  0,007 m²  Chapa metálica de 50x 50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 27,52 0,19
mt08eft030a  0,044 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 21,50 0,95
mt08ev a030   0,007 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 48,73 0,34
mt50spa081a  0,027 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            7,66 0,21
mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 136,54 0,41
mt08v ar060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   4,01 0,16
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,13 0,03
mt07bho020b  5,104 Ud  Bov edilla de hormigón para nerv ios "in situ", 60x 20x 25 cm. Inclu 0,38 1,94
mt07aco020c  0,800 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,05 0,04
mt07aco020g  1,000 Ud  Separador homologado para nerv ios "in situ" en forjados unidirec 0,04 0,04
mt07aco010c  20,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,46 9,20
mt08v ar050   0,250 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          0,63 0,16
mt07ame010d  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.
0,77 0,85
mt10haf010nga 0,195 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  44,08 8,60
mt08cur020a  0,150 l   Agente filmógeno para curado de hormigones y  morteros.          1,11 0,17
mq06bhe010   0,020 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu
97,31 1,95
mo044        0,698 h   Oficial 1ª encofrador.                                          10,38 7,25
mo091        0,706 h   Ay udante encofrador.                                            9,71 6,86
mo043        0,203 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         10,38 2,11
mo090        0,188 h   Ay udante ferrallista.                                           9,71 1,83
mo045        0,014 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 10,38 0,15
mo092        0,058 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 9,71 0,56
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 44,00 0,88
Suma la partida........................................................ 44,90
Costes indirectos........................... 3,00% 1,35
TOTAL PARTIDA .................................................... 46,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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04.02 m²  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS e=15cm                                
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas de
espesor 15cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  coloca-
do. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE-08.
E05HLM010    0,150 m3  HORM. P/ARMAR HA-25 LOSA PLANA                                  50,30 7,55
E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                6,34 6,34
E04AB020     12,750 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,68 8,67
M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        12,70 1,27
Suma la partida........................................................ 23,83
Costes indirectos........................... 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.03 m²  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO INCLINADO                         
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v erti-
do con bomba, con un v olumen total de hormigón en forjado, v igas y  pilares de 0,186 m³/m², y  acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de nerv ios y  zunchos, v igas y  pilares con una cuantía total de 12 kg/m², compuesta de
los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; nerv io "in situ" de 12
cm de ancho; bov edilla de hormigón para nerv ios "in situ", 60x 20x 25 cm; capa de compresión de 5 cm de espe-
sor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080;
v igas planas; incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller indus-
trial y  montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado para v i-
gas, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para rev estir, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con v arillas y  perfiles, amortizables en 25
usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte v ertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, y  agente filmógeno para curado de
hormigones y  morteros; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y  desmontaje de sistema
de encofrado de chapas metálicas reutilizables, y  curado del hormigón.
Incluy e: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema
de encofrado. Vertido y  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del siste-
ma de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de bov edillas. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv elación de
la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos su-
perficiales.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las caras ex teriores de los zunchos del
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los pla-
nos y  detalles del Proy ecto.
mt07aco020b  0,500 Ud  Separador homologado para pilares.                              0,04 0,02
mt08eup010a  0,007 m²  Chapa metálica de 50x 50 cm, para encofrado de pilares de hormigó 27,52 0,19
mt08eft030a  0,044 m²  Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con v a 21,50 0,95
mt08ev a030   0,007 m²  Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sop 48,73 0,34
mt50spa081a  0,027 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            7,66 0,21
mt08cim030b  0,003 m³  Madera de pino.                                                 136,54 0,41
mt08v ar060   0,040 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   4,01 0,16
mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,13 0,03
mt07bho020b  5,104 Ud  Bov edilla de hormigón para nerv ios "in situ", 60x 20x 25 cm. Inclu 0,38 1,94
mt07aco020c  0,800 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,05 0,04
mt07aco020g  1,000 Ud  Separador homologado para nerv ios "in situ" en forjados unidirec 0,04 0,04
mt07aco010c  20,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,46 9,20
mt08v ar050   0,250 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          0,63 0,16
mt07ame010d  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.
0,77 0,85
mt10haf010nga 0,195 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  44,08 8,60
mt08cur020a  0,150 l   Agente filmógeno para curado de hormigones y  morteros.          1,11 0,17
mq06bhe010   0,020 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu
97,31 1,95
mo044        0,760 h   Oficial 1ª encofrador.                                          10,38 7,89
mo091        0,767 h   Ay udante encofrador.                                            9,71 7,45
mo043        0,203 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         10,38 2,11
mo090        0,188 h   Ay udante ferrallista.                                           9,71 1,83
mo045        0,015 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 10,38 0,16
mo092        0,060 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 9,71 0,58
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 45,30 0,91
Suma la partida........................................................ 46,19
Costes indirectos........................... 3,00% 1,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 47,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.04 m²  ESTRUCTURA DE HORMIGON VISTO INCLINADO                          
Formación de estructura de hormigón v isto, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido
con bomba, con un v olumen total de hormigón en forjado, v igas y  pilares de 0,186 m³/m², y  acero UNE-EN 10080
B 500 S en zona de nerv ios y  zunchos, v igas y  pilares con una cuantía total de 12 kg/m², compuesta de los si-
guientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 30; nerv io "in situ" de 12 cm de ancho; bo-
v edilla de hormigón para nerv ios "in situ", 60x 20x 20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura
de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080; v igas planas; inclu-
so p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el
lugar definitiv o de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado para v igas, montaje y  des-
montaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para rev estir, formado por: superficie enco-
frante de tableros de madera tratada, reforzados con v arillas y  perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y  estructura soporte v ertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos, y  agente filmógeno para curado de hormigones y  morteros; PI-
LARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y  desmontaje de sistema de encofrado de chapas
metálicas reutilizables, y  curado del hormigón.
Incluy e: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema
de encofrado. Vertido y  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del siste-
ma de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de bov edillas. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y  compactación del hormigón. Regleado y  niv elación de
la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos su-
perficiales.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en v erdadera magnitud desde las caras ex teriores de los zun-
chos del perímetro, según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 6
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en v erdadera magnitud, desde las caras ex teriores de los zunchos del
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de super-
ficie may or de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los pla-
nos y  detalles del Proy ecto.
Sin descomposición 58,73
Costes indirectos........................... 3,00% 1,76
TOTAL PARTIDA .................................................... 60,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.05 m²  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm                            
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas,
de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE-08. Incluso peldañeado de hormigón insitu.
E05HLM015    0,150 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  50,30 7,55
E05HLE020    1,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSA INCL. 4 P.                                  10,87 10,87
E04AB020     12,750 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,68 8,67
M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        12,70 1,27
Suma la partida........................................................ 28,36
Costes indirectos........................... 3,00% 0,85
TOTAL PARTIDA .................................................... 29,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.06 ud  CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08                             
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco,  mediante la toma de muestras, s/
UNE-EN 12350-1:2006, de 2 probetas de formas, medidas y  características, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conser-
v ación y  curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2004, incluso el ensay o de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.
P32HF010     2,000 ud  Consistencia cono Abrams                                        2,90 5,80
P32HF020     1,000 ud  Resist. a compresión, serie de 2 probetas                       34,89 34,89
Suma la partida........................................................ 40,69
Costes indirectos........................... 3,00% 1,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 41,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     
05.01 m2  FÁB.LADR.GERO.11,5cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                         
Fábrica de ladrillo GERO de 24x 11,5x 10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/re-
planteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
O01OA030     0,370 h   Oficial primera                                                 10,94 4,05
O01OA070     0,370 h   Peón ordinario                                                  9,21 3,41
P01LT010     0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         71,24 2,71
P01MC040     0,026 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           33,62 0,87
Suma la partida........................................................ 11,04
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.02 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19                                    
Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x 19x 19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento,
constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex pandido y  otros materiales granulares, para rev estir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormi-
gón y  armaduras, según normativ a), jambas y  ejecución de encuentros, roturas, replanteo, niv elación, aplomado,
limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.5.
O01OA160     0,460 h   Cuadrilla H                                                     20,59 9,47
P01BT050     16,670 ud  B.termoarcilla 30x 19x 14                                         0,25 4,17
A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            46,86 0,94
A03H090      0,003 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            42,46 0,13
P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,35 0,40
Suma la partida........................................................ 15,11
Costes indirectos........................... 3,00% 0,45
TOTAL PARTIDA .................................................... 15,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.03 m2  TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm.INT.MORT.M-5                         
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, i/ replan-
teo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
O01OA030     0,370 h   Oficial primera                                                 10,94 4,05
O01OA070     0,370 h   Peón ordinario                                                  9,21 3,41
P01LH010     0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              69,10 2,42
P01MC040     0,008 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           33,62 0,27
Suma la partida........................................................ 10,15
Costes indirectos........................... 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.04 m2  TABIQUE HUECO DOBLE 7cm.INT.MORT.M-5                            
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 7 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, i/ replan-
teo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
O01OA030     0,370 h   Oficial primera                                                 10,94 4,05
O01OA070     0,370 h   Peón ordinario                                                  9,21 3,41
P01LH010     0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              69,10 2,42
P01MC040     0,008 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           33,62 0,27
Suma la partida........................................................ 10,15
Costes indirectos........................... 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              
Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de y eso negro, to-
talmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.
O01OA030     0,310 h   Oficial primera                                                 10,94 3,39
O01OA050     0,310 h   Ay udante                                                        9,65 2,99
P01UC030     0,105 kg  Puntas 20x 100                                                   4,28 0,45
A01A030      0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             51,29 0,46
Suma la partida........................................................ 7,29
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
05.06 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                            
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para rev estir, utilizando mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material au-
x iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 10,94 3,83
O01OA050     0,350 h   Ay udante                                                        9,65 3,38
P01UC030     0,090 kg  Puntas 20x 100                                                   4,28 0,39
A02A060      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            46,86 1,41
Suma la partida........................................................ 9,01
Costes indirectos........................... 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
05.07 ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                   
Recibido de plato de ducha, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ replanteo,
apertura de huecos para garras y /o entregas, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.
O01OA030     0,940 h   Oficial primera                                                 10,94 10,28
O01OA060     0,940 h   Peón especializado                                              9,28 8,72
P01LH010     0,008 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              69,10 0,55
A02A060      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            46,86 0,47
Suma la partida........................................................ 20,02
Costes indirectos........................... 3,00% 0,60
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.08 m   RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              
Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud re-
almente ejecutada.
O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 10,94 4,38
O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              9,28 3,71
A02A060      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            46,86 2,34
Suma la partida........................................................ 10,43
Costes indirectos........................... 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.09 m2  RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.                                
Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y
medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
O01OA040     0,550 h   Oficial segunda                                                 9,99 5,49
O01OA070     0,550 h   Peón ordinario                                                  9,21 5,07
A02A060      0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            46,86 0,33
Suma la partida........................................................ 10,89
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.10 m   VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.                              
Vierteaguas de piedra granítica labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 31x 3/4 cm. en sección rectan-
gular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y  arena de río M-5, i/niv elación, asiento, rejuntado, sella-
do de juntas, labrado de cantos v istos y  limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 10,94 2,74
O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 9,99 2,50
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  9,21 2,30
P10VN010     1,000 m   Vierteaguas piedra caliza  31x 3cm                               6,61 6,61
A02A080      0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             41,71 0,29
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   65,92 0,07
Suma la partida........................................................ 14,51
Costes indirectos........................... 3,00% 0,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.11 ud  AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA UNIFAMILIAR                              
Ay uda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y  telecomunicaciones, por v iv ien-
da unifamiliar, (considerando una repercusión media por v iv ienda de 3 dormitorios y  2 baños), incluy endo mano
de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpie-
za y  medios aux iliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones). Medido por unidad de v iv ien-
da.
O01OA030     19,000 h   Oficial primera                                                 10,94 207,86
O01OA050     19,000 h   Ay udante                                                        9,65 183,35
O01OA070     19,000 h   Peón ordinario                                                  9,21 174,99
Suma la partida........................................................ 566,20
Costes indirectos........................... 3,00% 16,99
TOTAL PARTIDA .................................................... 583,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                        
06.01 m2  TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA                                         
Cubrición de teja cerámica mix ta roja de 40,6x 28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con solapes y  re-
cibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales, cumbre-
ras, limas, tejas de v entilación y  remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida
en v erdadera magnitud.
O01OA030     0,420 h   Oficial primera                                                 10,94 4,59
O01OA050     0,420 h   Ay udante                                                        9,65 4,05
P05TM020     12,000 ud  Teja mix ta roja HDR                                             0,30 3,60
P05TM065     0,050 ud  Teja v entilacion mix ta roja 43x 26                               2,39 0,12
P05TWX065    0,050 ud  Teja caballete cerám.roja 50x 24                                 1,18 0,06
P05TWX070    0,770 ud  Teja remate lateral roja                                        1,18 0,91
A02A090      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           39,17 0,78
Suma la partida........................................................ 14,11
Costes indirectos........................... 3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.02 m2  RASTREL 40x100/0,60 CLAVADO                                     
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x 100 mm. de madera de pino seca tratada contra x ilófagos,
con un grado de humedad máx imo del 15% colocado sobre soporte de tablero y  separados 60 cm., incluso  cla-
v os de clav os de acero galv anizado, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.
O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 10,94 3,28
O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  9,21 2,76
P01UC016     2,000 cud Puntas 2,8-3x 50 acero esti galv                                  1,22 2,44
P05EW240     2,400 m   Listón madera  pino 40x 60 mm                                    0,62 1,49
Suma la partida........................................................ 9,97
Costes indirectos........................... 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
06.03 m2  RASTREL 30x20/0,40 CLAVADO                                      
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x 20 mm. de madera de pino seca tratada contra x ilófagos, con
un grado de humedad máx imo del 15% colocado sobre soporte de tablero y  separados 40 cm., incluso  clav os de
clav os de acero galv anizado, fijación y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.
O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 10,94 3,28
O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  9,21 2,76
P01UC016     2,000 cud Puntas 2,8-3x 50 acero esti galv                                  1,22 2,44
P05EW230     2,400 m   Listón madera  pino 30x 40 mm                                    0,46 1,10
Suma la partida........................................................ 9,58
Costes indirectos........................... 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.04 m   FORRADO CHIMEN. C/LADR.C.V.                                     
Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo
cara v ista de 7 cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado perimetral en el encuentro
con el faldón mediante lámina de PVC flex ible Nov anol gris de 1,2 mm.; recibido de caperuza antirregolfante cua-
drada prelacada para 200 mm. de diámetro con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su
longitud.
O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 10,94 4,38
O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  9,21 3,68
O01OB050     1,500 h   Oficial 1ª ladrillero                                           10,46 15,69
O01OB060     1,500 h   Ay udante ladrillero                                             9,82 14,73
P01LVV041    0,100 mud Ladrillo cv  rojo liso de 24x 11,5x 7 cm.                          107,49 10,75
P13WW330     0,600 ud  Aspirador estático acero 50x 50 cm.                              159,32 95,59
P06SL350     0,900 m2  Lám. PVC Nov anol 1,2 mm gris                                    7,16 6,44
P06SL355     0,055 kg  Adhesiv o soldador PVC PG-30                                     4,59 0,25
P06SL360     0,025 kg  Sellante líquido de PVC PG-40                                   5,24 0,13
A02A080      0,080 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             41,71 3,34
Suma la partida........................................................ 154,98
Costes indirectos........................... 3,00% 4,65
TOTAL PARTIDA .................................................... 159,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.05 m2  TABIQUE PALOM.LHD                                               
Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 24x 11,5x 8 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, incluso replanteo y  parte proporcional de rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, según NTE-PTL, NBE-FL-90 y  NTE QTT-28, medi-
do el cuchillo en v ertical.
O01OA030     0,280 h   Oficial primera                                                 10,94 3,06
O01OA070     0,280 h   Peón ordinario                                                  9,21 2,58
P01LH020     0,024 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              47,92 1,15
A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             41,71 0,42
Suma la partida........................................................ 7,21
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
07.01 m2  PAV.LAMINADO ALTA PRESIÓN T/MEDIO                               
Pav imento laminado flotante compuesto por lamas de 1196x 196 mm. y  9,5 mm. de espesor (8,5 mm. de pav i-
mento + 1 mm. de reductor acústico Soundbloc), clase de uso 33 (UNE 13329), formado por un laminado de alta
presión (HPL), colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad) sobre
superficie seca y  niv elada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y  perfiles de
terminación.
O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 10,94 5,47
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  9,21 4,61
P08SM010     1,050 m2  Pav . lám. a/presión clase 33 - 9,5mm.                           21,31 22,38
P08MR080     1,000 m   Rodapié chapado 7x 1,6 cm.                                       1,05 1,05
P08SW060     1,050 m2  Lamina de polietileno 2 mm.                                     0,62 0,65
Suma la partida........................................................ 34,16
Costes indirectos........................... 3,00% 1,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 35,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
07.02 m2  SOL.GRES PORCEL. 24,5x24,5cm.                                   
Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x 24,5 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186), recibido con adhesiv o C1
TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/p.p. de rodapié cerámico, rejuntado con mortero ta-
pajuntas CG2-W-Ar, s/nEN-13888 Ibersec Junta Color y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.
O01OB090     0,360 h   Oficial solador, alicatador                                     10,34 3,72
O01OB100     0,360 h   Ay udante solador, alicatador                                    9,73 3,50
O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  9,21 1,84
P08EPO002    1,050 m2  Bald.gres porcel. 24,5x 24,5 cm.                                 12,51 13,14
P01FA060     0,003 t   M.cola int/ex t Ibersec Porcelánico BL C2TE                      183,44 0,55
P01FJ015     0,001 t   M. int/ex t p/rejuntado Ibersec junta color CG2-W-ArS1           286,64 0,29
Suma la partida........................................................ 23,04
Costes indirectos........................... 3,00% 0,69
TOTAL PARTIDA .................................................... 23,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.03 m2  ALICATADO AZULEJO MOSAICO 30x30cm. C/CENEFA REC. MORT.          
Alicatado con azulejo mosaico de 30x 30 cm. en colores mármol, cuero, azul o v idrio, (BIII s/UNE-EN-14411), in-
cluso con cenefa del mismo material de 30x 8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de
miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     10,34 4,14
O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    9,73 3,89
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  9,21 2,30
P09ABC112    1,050 m2  Azulejo mosaico 30x 30 cm.                                       9,87 10,36
P09ABC180    0,500 m   Cenefa cerámica mosaico 8x 30 cm.                                5,11 2,56
A02A022      0,025 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            42,10 1,05
A01L090      0,002 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   65,92 0,13
Suma la partida........................................................ 24,43
Costes indirectos........................... 3,00% 0,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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07.04 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pav imento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir es-
tos, incluy e replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, ex tendido del hormigón; regleado y  niv elado de solera;
incorporación de capa de rodadura mediante espolv oreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y
pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de re-
tracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente eje-
cutada.
O01OA030     0,085 h   Oficial primera                                                 10,94 0,93
O01OA050     0,085 h   Ay udante                                                        9,65 0,82
O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  9,21 0,78
P08CC020     5,000 kg  Pav imento continuo cuarzo gris                                  0,26 1,30
P08CT080     0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,28 0,19
P08FR316     0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         3,26 0,98
Suma la partida........................................................ 5,00
Costes indirectos........................... 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
07.05 m   PELDAÑO GRES PORCEL. H/T.33x34cm.                               
Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico de 33x 34 cm. y  10x 34 cm., con re-
mate frontal curv o, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y  limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     10,34 4,14
O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    9,73 3,89
P08EPP013    1,050 m   Huella gres porcel. rectificado 33x 34 cm.                       53,08 55,73
P08EPP051    1,050 m   Contrah. gres porcel.rectificado 10x 34 cm.                      5,73 6,02
P01FA050     2,000 kg  Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl                      0,44 0,88
P01FJ060     0,600 kg  Mortero rej.CG2 Lankolor junta flex ible                         0,53 0,32
Suma la partida........................................................ 70,98
Costes indirectos........................... 3,00% 2,13
TOTAL PARTIDA .................................................... 73,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
07.06 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE H/T                     
Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico antideslizante de 33,3x 35 cm. y
11,5x 33,3 cm., con remate frontal curv o, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor co-
lor y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     10,34 4,14
O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    9,73 3,89
P08EPP060    1,050 m   Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x 35 cm.                         44,91 47,16
P08EPP061    1,050 m   Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x 33,3 cm.                        8,07 8,47
P01FA050     2,000 kg  Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl                      0,44 0,88
P01FJ060     0,600 kg  Mortero rej.CG2 Lankolor junta flex ible                         0,53 0,32
Suma la partida........................................................ 64,86
Costes indirectos........................... 3,00% 1,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 66,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.07 m2  SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL                       
Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x 31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesiv o
C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flex ible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río (M-5) de 5 cm. de espesor, s/NTE-RSR-2, i/p.p. rodapié, medido en superficie realmente ejecutada.
O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     10,34 4,14
O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    9,73 3,89
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  9,21 2,30
E11CCC035    1,000 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     5,90 5,90
P08EXG052    1,050 m2  Bald.gres porcel. antid. 31x 31 cm.                              13,33 14,00
P01FJ060     0,500 kg  Mortero rej.CG2 Lankolor junta flex ible                         0,53 0,27
P01FA050     3,000 kg  Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl                      0,44 1,32
Suma la partida........................................................ 31,82
Costes indirectos........................... 3,00% 0,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 32,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m2  CHAPADO P.CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm.                          
Chapado de piedra caliza de 60x 30x 2 cm., en tex tura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y  arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y  limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
O01OB070     0,850 h   Oficial cantero                                                 10,34 8,79
O01OB080     0,850 h   Ay udante cantero                                                9,82 8,35
O01OA070     0,850 h   Peón ordinario                                                  9,21 7,83
P09CN070     1,050 m2  P.caliza 60x 30x 2 tex tura natural                                19,94 20,94
A02A060      0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            46,86 1,17
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   65,92 0,07
P09W010      1,000 ud  Mat.aux iliar chapado piedra (anclajes)                          4,45 4,45
Suma la partida........................................................ 51,60
Costes indirectos........................... 3,00% 1,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 53,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
08.02 m2  REV.MORT.MONO.COTEGRAN RPM SISTEMA COTETERM O SIMILAR           
Rev estimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado o similar, Cotegran RPM máqui-
na, con D.I.T. del I.E.T. (DIT PLUS nº 396/p) e ISO 9001, de Parex  Morteros, con un espesor de 10 a 15 mm. im-
permeable al agua de lluv ia, compuesto por cemento Portland, aditiv os y  cargas minerales.  Aplicado sobre fábrica
de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.  Color a elegir, acabado raspado medio, aplicado por proy ección
mecánica y  regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de colocación
de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-6,
se descontarán huecos may ores de 3 m2 y  se medirán mochetas.
O01OA030     0,210 h   Oficial primera                                                 10,94 2,30
O01OA050     0,210 h   Ay udante                                                        9,65 2,03
O01OA070     0,210 h   Peón ordinario                                                  9,21 1,93
M01MP010     0,100 h   Proy ector de mortero 3 m3/h.                                    6,72 0,67
P04RM090     19,000 kg  Mortero Cotegran RPM máquina                                    0,31 5,89
P04RW030     0,250 m2  Malla mortero                                                   1,73 0,43
P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            0,64 0,01
Suma la partida........................................................ 13,26
Costes indirectos........................... 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.03 m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                 
Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replan-
teo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
O01OB110     0,320 h   Oficial y esero o escay olista                                    10,34 3,31
O01OB120     0,320 h   Ay udante y esero o escay olista                                   9,82 3,14
P04PY030     1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,37 3,54
P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,49 0,70
P04PW010     1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,04 0,08
P04PW150     0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   0,92 0,64
P04TW070     2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,73 1,90
P04PW090     10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10
P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,01 0,05
P04TW080     0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,26 0,08
P04TW090     1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,30 0,38
P04PW030     0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,34 0,18
Suma la partida........................................................ 14,10
Costes indirectos........................... 3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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08.04 m2  F.TECHO YESO LAM. REGIS. 120x60 PV                              
Falso techo registrable de placas de y eso laminado de 120x 60cm. y  10 mm. de espesor, suspendido de perfilería
v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y  montaje y  desmontaje de andamios, terminado y  lis-
to para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
O01OB110     0,230 h   Oficial y esero o escay olista                                    10,34 2,38
O01OB120     0,230 h   Ay udante y esero o escay olista                                   9,82 2,26
P04TE050     1,050 m2  Placa y eso normal 120x 60x 1cm                                    3,69 3,87
P04TW023     0,800 m   Perfil primario 24x 43x 3600                                      0,90 0,72
P04TW025     1,800 m   Perfil secundario 24x 43x 3600                                    0,90 1,62
P04TW030     1,500 m   Perfil angular remates                                          0,58 0,87
P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,64 0,67
P04TW540     1,300 ud  Fijaciones                                                      0,22 0,29
P04TW154     1,300 ud  Varilla cuelgue 1 m.                                            0,37 0,48
Suma la partida........................................................ 13,16
Costes indirectos........................... 3,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.05 m2  GUAR.Y ENLU. YESO VERT.Y HO.                                    
Guarnecido con y eso negro y  enlucido de y eso blanco sin maestrear en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guarda-
v iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
O01OB110     0,220 h   Oficial y esero o escay olista                                    10,34 2,27
O01OA070     0,220 h   Peón ordinario                                                  9,21 2,03
A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             51,29 0,62
A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            53,12 0,16
P04RW060     0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal                                    0,44 0,09
Suma la partida........................................................ 5,17
Costes indirectos........................... 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION                               
09.01 m²  AIS.TERM.TECHOS P.ARENA 100 mm.                                 
Aislamiento termoacústico con Panel Arena 100 de Isov er, colocado sobre falso techo, fijando éste con tornillos
rosca-chapa a estructura aux iliar de perfilería galv anizada arriostrada al techo, i/p.p. de corte, colocación, trata-
miento de juntas con cinta, terminado y  listo para pintar.
O01OB110     0,263 h   Oficial y esero o escay olista                                    10,34 2,72
O01OB120     0,263 h   Ay udante y esero o escay olista                                   9,82 2,58
P07AL379     1,000 m2  Panel lana mineral Arena-60                                     2,81 2,81
P04PY020     1,000 m2  Placa y eso estándar 12,5 mm.                                    2,49 2,49
P04PW045     0,400 kg  Pasta para juntas                                               1,18 0,47
P04PW015     1,200 m   Cinta juntas p.placa y eso                                       0,04 0,05
P04PW320     0,400 m   Perfil U 30x 30                                                  0,57 0,23
P04PW350     0,400 m   Banda acústica 50 mm.                                           0,14 0,06
P04PW330     3,000 m   Maestra 60x 27                                                   0,92 2,76
P04PW110     20,000 ud  Tornillo TN 3,5x 25 mm                                           0,01 0,20
P04TW210     1,200 ud  Cuelgue regulable combinado                                     0,55 0,66
P04TW220     0,600 ud  Conector maestra 60x 27                                          0,31 0,19
P04TW230     1,900 ud  Caballete maestra 60x 27                                         0,44 0,84
P04TW150     1,200 m   Varilla roscada                                                 0,26 0,31
P04PW035     0,200 kg  Pasta de agarre p.placa y eso                                    0,32 0,06
Suma la partida........................................................ 16,43
Costes indirectos........................... 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA .................................................... 16,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
09.02 m²  AISL.POREX ARENA-100                                            
Aislamiento térmico-acústico, constituido por porex  de 100 mm. de espesor, colocado en paramentos v erticales
(cámaras, tabiques y  trasdosados de cartón-y eso), medida la superficie ejecutada.
O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 10,94 1,09
O01OA050     0,100 h   Ay udante                                                        9,65 0,97
P07AL380     1,050 m2  Panel lana mineral Arena-100                                    3,26 3,42
Suma la partida........................................................ 5,48
Costes indirectos........................... 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.03 m²  AISL.P.LANA MIRENAL ARENA-60                                    
Aislamiento térmico-acústico, constituido por panel de lana mineral de 60 mm. de espesor, colocado en paramen-
tos v erticales (cámaras, tabiques y  trasdosados de cartón-y eso), medida la superficie ejecutada.
09.04 m²  AISL. BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 100 mm.                    
Aislamiento térmico bajo pav imento, mediante placas rígidas de poliestireno ex truído NIII I de Ursa XPS de 100
mm. de espesor, incluso p.p. de cortes y  colocación.
O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 10,94 0,55
O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        9,65 0,48
P07TX315     1,050 m2  P.pol.ex tr.Ursa XPS NIII I 40mm.                                5,67 5,95
Suma la partida........................................................ 6,98
Costes indirectos........................... 3,00% 0,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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09.05 m²  AIS.CUB.INC.URSA XPS N III PR 100 mm.                           
Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno ex truído, superficie acanalada
en sus dos caras, de 100 mm. de espesor, colocadas en cubiertas inclinadas, i/p.p. de corte, colocación y  fija-
ción, s/UNE-13164.
O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 10,94 0,55
O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        9,65 0,48
P07TX365     1,050 m2  P.pol.ex tr.Ursa XPS NIII PR 50mm.                               7,50 7,88
Suma la partida........................................................ 8,91
Costes indirectos........................... 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
09.06 m²  AIS. SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA                                   
Aislamiento a ruido de impacto mediante lámina de polietileno ex truido de celda cerrada de 5 mm. de espesor, den-
sidad 35 Kg/m3 y  resistencia a la compresión 10 kN/m2, tipo Tex ilen Plus 5 mm, ex tendida sobre soporte plano y
protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes de 100 mm. entre láminas y  remonte en todos los en-
cuentros con paramentos v erticales como mínimo del total del espesor del pav imento de espesor total 45 mm. y
niv el de aislamiento acústico a ruido de impacto Lw  = 22 dB.
O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 10,94 0,55
O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        9,65 0,48
P07AL100     1,050 m2  Lámina antiimpacto Tex silen Plus 5 mm.                          0,89 0,93
Suma la partida........................................................ 1,96
Costes indirectos........................... 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
09.07 m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO 20 mm. SUELO FLOT.                        
Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de lana mineral Ursa Terra Plus de 20 mm. de espe-
sor, colocada en suelos flotantes, medido la superficie ejecutada.
O01OA030     0,020 h   Oficial primera                                                 10,94 0,22
O01OA050     0,020 h   Ay udante                                                        9,65 0,19
P07AL815     1,100 m2  P.lana min.suelos Ursa Terra Plus Sol 20mm.                     5,09 5,60
Suma la partida........................................................ 6,01
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
09.08 m²  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-6                                     
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún
plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con so-
plete; lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris (negro), con armadura de fieltro de fibra
de v idrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.
Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-6. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructiv os del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12 de Danosa.
O01OA030     0,220 h   Oficial primera                                                 10,94 2,41
O01OA050     0,220 h   Ay udante                                                        9,65 2,12
P06BI020     0,300 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        0,59 0,18
P06BS145     1,100 m2  Lam. Esterdan 30 P Pol                                          2,17 2,39
P06BS175     1,100 m2  Lam. Glasdan 40/GP erf Pol.gris (negro)                         2,74 3,01
Suma la partida........................................................ 10,11
Costes indirectos........................... 3,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.09 m   IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  
Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación asfáltica,
Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Banda de Refuerzo E 30 P
Elast (0,32 cm.), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Banda Ester-
dan Plus 40/GP Elast Gris (negro), totalmente adherida a la anterior con soplete.
O01OA030     0,120 h   Oficial primera                                                 10,94 1,31
O01OA050     0,120 h   Ay udante                                                        9,65 1,16
P06BI020     0,300 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        0,59 0,18
P06BS130     1,000 m   Banda de refuerzo E 30 P elast. (0,32m)                         0,90 0,90
P06BS120     1,100 m   Banda de termin.Esterdan Plus 40/GP elast.                      1,80 1,98
Suma la partida........................................................ 5,53
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 PINTURAS Y ACABADOS                                             
10.01 m2  PINT.PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.                        
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o ex terior climas benév olos, sobre
placas de cartón-y eso, y eso y  superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,
incluso mano de fondo, plastecido y  acabado.
O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              10,26 1,54
O01OB240     0,150 h   Ay udante pintura                                                9,39 1,41
P25OZ040     0,080 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       4,63 0,37
P25ES080     0,300 l   P. pl. int/ex t alta adherencia                                  4,90 1,47
P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                0,62 0,12
Suma la partida........................................................ 4,91
Costes indirectos........................... 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
10.02 m2  PINTURA  HORMIGON VISTO                                         
Pintura especial para hormigón v isto, i/limpieza de superficie y  mano de fondo con selladora.
O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              10,26 1,54
O01OB240     0,150 h   Ay udante pintura                                                9,39 1,41
P25OS030     0,070 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 5,38 0,38
P25FE010     0,400 l   Impermeabilización elástica ex t/int antigote                    4,14 1,66
P25WW220     0,050 ud  Pequeño material                                                0,62 0,03
Suma la partida........................................................ 5,02
Costes indirectos........................... 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
10.03 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería,
i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.
O01OB230     0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              10,26 3,59
P25OU060     0,350 l   Minio de plomo marino                                           6,81 2,38
P25JA100     0,200 l   E. laca poliuret. satinada color                                8,53 1,71
P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                0,62 0,05
Suma la partida........................................................ 7,73
Costes indirectos........................... 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA INTERIOR                                            
11.01 Ud  P1                                                              
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 720x 2100 mm., incluso precerco de pino de
70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de
polimer 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
aux iliares.
O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           10,86 10,86
O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             9,82 9,82
P11PP040     4,845 m   Precerco de pino 70x 30 mm.                                      1,37 6,64
P11P10g      4,845 m   Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      1,50 7,27
P11T05g      9,690 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               0,69 6,69
P11L10agac   1,000 ud  P.paso ciega lisa lacada 825x 2170 mm.                           144,06 144,06
P11RB040     4,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,34 1,36
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36
P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                5,61 11,22
Suma la partida........................................................ 198,28
Costes indirectos........................... 3,00% 5,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 204,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
11.02 Ud  P2                                                              
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 720x 2100 mm., incluso precerco de pino de
70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de
polimer 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
aux iliares.
O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           10,86 10,86
O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             9,82 9,82
P11PP040     4,845 m   Precerco de pino 70x 30 mm.                                      1,37 6,64
P11P10g      4,845 m   Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      1,50 7,27
P11T05g      9,690 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               0,69 6,69
P11L10agac   1,000 ud  P.paso ciega lisa lacada 825x 2170 mm.                           144,06 144,06
P11RB040     4,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,34 1,36
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,02 0,36
P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                5,61 11,22
Suma la partida........................................................ 198,28
Costes indirectos........................... 3,00% 5,95
TOTAL PARTIDA .................................................... 204,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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11.03 Ud  P3                                                              
Suministro y  colocación de puerta interior abatible, v idriera, de una hoja de 210x 72x 3,5 cm, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de MDF de 90x 20
mm; tapajuntas de MDF de 70x 10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una
pieza de v idrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clav ado, según planos de detalle
de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo largo de latón negro brillo,
serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora, coloca-
ción de junquillos y  ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Coloca-
ción de accesorios. Colocación y  sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.
mt22aap011ja 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 9,97 9,97
mt22agb010eg 5,000 m   Galce de MDF hidrófugo, 90x 20 mm, prelacado en blanco.          2,35 11,75
mt22px n020me 1,000 Ud  Puerta interior v idriera, de tablero de MDF, prelacada en blanco 66,04 66,04
mt22atb010m  10,200 m   Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x 10 mm, prelacado en blanco.     2,00 20,40
mt23ibl010p  3,000 Ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,43 1,29
mt23ppb031   18,000 Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,04 0,72
mt23ppb200   1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 6,47 6,47
mt23hbl010aa 1,000 Ud  Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 4,66 4,66
mt21v v a100a  0,589 m²  Vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 57 7,73 4,55
mt21v v a010   3,485 m   Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona 0,49 1,71
mo017        0,909 h   Oficial 1ª carpintero.                                          10,07 9,15
mo058        0,909 h   Ay udante carpintero.                                            9,32 8,47
mo055        0,225 h   Oficial 1ª cristalero.                                          10,67 2,40
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 147,60 2,95
Suma la partida........................................................ 150,53
Costes indirectos........................... 3,00% 4,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 155,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
23 de nov iembre de 2021 Página 28
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EPILA                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 Ud  P4                                                              
Suministro y  colocación de puerta interior abatible, v idriera, de dos hojas de 210x 80x 3,5 cm y  210x 40x 3,5 cm, de
tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x 35 mm; galces de
MDF de 90x 20 mm; tapajuntas de MDF de 70x 10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie,
mediante una pieza de v idrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clav ado, según pla-
nos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo largo de la-
tón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y  sellado del v idrio con silicona
incolora, colocación de junquillos y  ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora median-
te las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colo-
cación de accesorios. Colocación y  sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de serv i-
cio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.
mt22aap011jb 1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de dos hojas, 11,46 11,46
mt22agb010eg 5,600 m   Galce de MDF hidrófugo, 90x 20 mm, prelacado en blanco.          2,35 13,16
mt22px n020mf 2,000 Ud  Puerta interior v idriera, de tablero de MDF, prelacada en blanco 41,03 82,06
mt22atb010m  11,300 m   Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x 10 mm, prelacado en blanco.     2,00 22,60
mt23ibl010p  6,000 Ud  Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,43 2,58
mt23ppb031   36,000 Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,04 1,44
mt23ppb200   1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 6,47 6,47
mt23hbl010aa 2,000 Ud  Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 4,66 9,32
mt21v v a100a  1,015 m²  Vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 57 7,73 7,85
mt21v v a010   6,717 m   Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona 0,49 3,29
mo017        1,414 h   Oficial 1ª carpintero.                                          10,07 14,24
mo058        1,414 h   Ay udante carpintero.                                            9,32 13,18
mo055        0,387 h   Oficial 1ª cristalero.                                          10,67 4,13
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 191,80 3,84
Suma la partida........................................................ 195,62
Costes indirectos........................... 3,00% 5,87
TOTAL PARTIDA .................................................... 201,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.05 Ud  P5                                                              
Suministro y  colocación de puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de
210x 105x 3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de
120x 35 mm; galces de MDF de 120x 20 mm; tapajuntas de MDF de 70x 10 mm en ambas caras. Incluso herrajes
de colgar, de cierre y  tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Colocación de los herrajes de colgar y  guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.
mt22aap011sa 2,000 Ud  Precerco de madera de pino, 120x 35 mm, para puerta de una hoja, 13,46 26,92
mt22agb010em 10,200 m   Galce de MDF hidrófugo, 120x 20 mm, prelacado en blanco.         2,98 30,40
mt23ppb100a  1,000 Ud  Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.                  4,45 4,45
mt23ppb102c  1,870 m   Carril puerta corredera doble aluminio.                         5,06 9,46
mt22px n020hd 1,000 Ud  Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c 50,32 50,32
mt22atb010m  10,400 m   Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x 10 mm, prelacado en blanco.     2,00 20,80
mt23hba020j  1,000 Ud  Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par 14,56 14,56
mo017        1,212 h   Oficial 1ª carpintero.                                          10,07 12,20
mo058        1,212 h   Ay udante carpintero.                                            9,32 11,30
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 180,40 3,61
Suma la partida........................................................ 184,02
Costes indirectos........................... 3,00% 5,52
TOTAL PARTIDA .................................................... 189,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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11.06 Ud  Frente de armario tipo A1                                       
Frente de armario tipo A1, de doble hoja corredera de dimensiones 2,56 x  2,66 m. Incluy e barras de colgar, pre-
cerco y  baldas de div isión. Según descripción de la memoria de calidades del proy ecto.
Sin descomposición 348,78
Costes indirectos........................... 3,00% 10,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 359,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
11.07 Ud  Frente de armario tipo A2                                       
Frente de armario tipo A2, de doble hoja corredera de dimensiones 2,75 x  2,66 m. Incluy e barras de colgar, pre-
cerco y  baldas de div isión. Según descripción de la memoria de calidades del proy ecto.
Sin descomposición 217,87
Costes indirectos........................... 3,00% 6,54
TOTAL PARTIDA .................................................... 224,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
11.08 Ud  Frente de armario tipo A3                                       
Frente de armario tipo A3, de triple hoja corredera de dimensiones 2,95 x  2,66 m. Incluy e barras de colgar, precer-
co y  baldas de div isión. Según descripción de la memoria de calidades del proy ecto.
Sin descomposición 217,87
Costes indirectos........................... 3,00% 6,54
TOTAL PARTIDA .................................................... 224,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
12.01 Ud  PE                                                              
Suministro y  montaje de puerta de entrada a v iv ienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de
PVC rígido y  estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 820x 2100 mm, fijo lateral de dimension
560x 2100 mm, con v idrio translúcido de seguridad con cámara, color gris oscuro, incluso premarco de acero gal-
v anizado con garras de anclaje a obra, cerradura de seguridad, herrajes, espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre marco y  muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y  a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.
mt24paa010ba 1,000 Ud  Puerta de entrada a v iv ienda de panel macizo decorado, realizado 983,53 983,53
mt26pec015b  1,000 Ud  Premarco de acero galv anizado, para puerta de entrada de PVC de 47,31 47,31
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de dens 8,71 0,87
mt15sja100   0,200 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         2,96 0,59
mo020        0,505 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,31 8,24
mo113        0,505 h   Peón ordinario construcción.                                    15,06 7,61
mo018        0,708 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           16,58 11,74
mo059        0,455 h   Ay udante cerrajero.                                             15,32 6,97
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 1.066,90 21,34
Suma la partida........................................................ 1.088,20
Costes indirectos........................... 3,00% 32,65
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.120,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.02 m2  VENTANA ABATIBLE PVC COLOR                                      
Carpintería de perfiles de PVC color, con refuerzos interiores de acero galv anizado, en v entanas y  balconeras aba-
tibles de 1 o 2 hojas, con eje v ertical, compuesta por cerco, hoja y  herrajes bicromatados de colgar y  de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio y  ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-3.
O01OB130     0,240 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 2,48
O01OB140     0,120 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 1,17
P12PW010     4,000 m   Premarco aluminio                                               3,59 14,36
P12P12eab    1,000 m2  Ventana oscilo. blanco 2 hojas                                  215,38 215,38
Suma la partida........................................................ 233,39
Costes indirectos........................... 3,00% 7,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 240,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.03 m2  PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm                                
Persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, iny ectadas de espuma de poliuretano, y
de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje, polea, cinta y  recogedor), montada,
incluso con p.p. de medios aux iliares.
O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 5,17
P12APE050    1,100 m2  Persiana alum.térmico lama 33 mm                                50,38 55,42
Suma la partida........................................................ 60,59
Costes indirectos........................... 3,00% 1,82
TOTAL PARTIDA .................................................... 62,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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12.04 m   CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 180 mm                                  
Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con
perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y  tapa registrable con aislamiento, de 180 mm., mon-
tado, incluso con p.p. de medios aux iliares.
O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 4,14
O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 1,95
P12APE040    1,000 m   Cajón compacto aluminio de 180 mm                               35,48 35,48
Suma la partida........................................................ 41,57
Costes indirectos........................... 3,00% 1,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 42,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 VIDRIERIA                                                       
13.01 m²  DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6                                    
Suministro y  colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio ex terior de 4 mm, cámara
de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 12 mm y  v idrio interior bajo
emisiv o de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  late-
rales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, co-
locación de junquillos y  señalización de las hojas.
Incluy e: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proy ecto,
incluy endo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, su-
mando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por ex ceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.
mt21v eg011abs 1,006 m²  Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio ex te 21,41 21,54
mt21v v a015   0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 1,38 0,80
mt21v v a021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                0,72 0,72
mo054        0,344 h   Oficial 1ª cristalero.                                          10,67 3,67
mo108        0,344 h   Ay udante cristalero.                                            9,99 3,44
%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 30,20 0,60
Suma la partida........................................................ 30,77
Costes indirectos........................... 3,00% 0,92
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.02 m²  CLIMALIT SILENCE 33.1/12/4 36dB                                 
Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw =36 dB y  espesor total 22 mm, formado por un v idrio laminado acústi-
co y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  un v idrio float Planilux  incoloro de 4 mm y  cámara de
aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.
O01OB250     1,150 h   Oficial 1ª v idriería                                            9,96 11,45
P14ESS010    1,006 m2  Climalit Silence 33.1/12/4 36dB                                 29,36 29,54
P14KW065     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,55 3,85
P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                0,72 1,08
Suma la partida........................................................ 45,92
Costes indirectos........................... 3,00% 1,38
TOTAL PARTIDA .................................................... 47,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                      
14.01 ud  PC                                                              
Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,82x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).
O01OB130     0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 2,59
O01OB140     0,250 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 2,43
P23FM110     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 82x 210 cm                              141,60 141,60
Suma la partida........................................................ 146,62
Costes indirectos........................... 3,00% 4,40
TOTAL PARTIDA .................................................... 151,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
14.02 ud  PP                                                              
Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 178x 220 cm. de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galv ani-
zado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de
colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería).
O01OB130     0,650 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 6,72
O01OB140     0,650 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 6,32
P13CP170     1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 164x 220 p.epox i                          136,28 136,28
Suma la partida........................................................ 149,32
Costes indirectos........................... 3,00% 4,48
TOTAL PARTIDA .................................................... 153,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
14.03 ud  PG                                                              
Puerta seccional residencial de 3,50x 2,56 m., construida en paneles de 26 mm. de doble chapa de acero lamina-
do, cincado, gofrado y  lacado, con cámara interior de poliuretano ex pandido y  chapas de refuerzo, juntas flex ibles
de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y  con guía de elev ación en techo estándar, apertura automá-
tica mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra
para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia,
pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  demás elemen-
tos necesarios para su funcionamiento, lacada en blanco, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería, ni electricidad).
O01OB130     14,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 144,76
O01OB140     14,000 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 136,22
P13CG380     1,000 ud  P.seccional residencia 3,50x 2,56                                967,08 967,08
P13CM060     1,000 ud  Equipo automat.p.seccional resid.                               319,90 319,90
P13CX020     1,000 ud  Cerradura contacto simple                                       15,75 15,75
P13CX050     1,000 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  13,76 13,76
P13CX180     1,000 ud  Receptor monocanal                                              40,76 40,76
P13CX150     1,000 ud  Emisor monocanal micro                                          15,10 15,10
P13CS010     1,000 ud  Fotocélula proy ector-espejo 6 m.                                59,90 59,90
P13CX200     1,000 ud  Cuadro de maniobra                                              145,90 145,90
P13CX230     1,000 ud  Transporte a obra                                               57,33 57,33
Suma la partida........................................................ 1.916,46
Costes indirectos........................... 3,00% 57,49
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.973,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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14.04 ud  Puerta de registro de chapa lisa de 1 hoja de 40x60 cm.         
Puerta de registro de chapa lisa de 1 hoja de 40x 60 cm., realizada con chapa de acero galv anizado,  herrajes de
colgar, cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frío para soldar al armario base, acabado con capa de
pintura a corde a la carpinteria, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Totalmente instalada.
O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 4,14
O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 3,89
P13CP040     0,500 ud  P.paso 70x 200 chapa lisa p.epox i                                61,87 30,94
Suma la partida........................................................ 38,97
Costes indirectos........................... 3,00% 1,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 40,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
14.05 m   BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.20x20x1                          
Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior
de 100x 40x 2 mm., inferior de 80x 40x 2 mm. dispuestos horizontalmente y  montantes v erticales de tubo de
20x 20x 1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y
montaje en obra. Totalmente instalada.
O01OB130     0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 3,62
O01OB140     0,350 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 3,41
P13BT060     1,000 m   Barandilla 90 cm. tubo v ert. 20x 20x 1                            28,91 28,91
Suma la partida........................................................ 35,94
Costes indirectos........................... 3,00% 1,08
TOTAL PARTIDA .................................................... 37,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
14.06 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 50x80                                    
Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas ex teriores 50x 80 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x 20x 1,5 mm., patillas de sujeción y  recibido de tu-
bo de 30x 30x 1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.
O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 10,94 16,41
O01OB130     1,700 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 17,58
O01OB140     1,700 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 16,54
P13TT130     14,400 m   Tubo rectangular 50x 20x 1,5 mm.                                  0,95 13,68
P13TT140     3,000 m   Tubo cuadrado 30x 30x 1,5 mm.                                     0,76 2,28
P13TC060     0,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm.                                     0,39 0,16
A02A060      0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            46,86 0,37
E27HS030     1,000 m2  PINTURA TIPO FERRO                                              8,65 8,65
Suma la partida........................................................ 75,67
Costes indirectos........................... 3,00% 2,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 77,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.07 m2  PT                                                              
Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x 8 mm. y  barrotes de cuadradillo maci-
zo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  maniv ela a dos caras, elaborada
en taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).
O01OB130     0,650 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 6,72
O01OB140     0,650 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 6,32
P13CC030     1,000 m2  Cancela perfil acero macizo                                     227,48 227,48
Suma la partida........................................................ 240,52
Costes indirectos........................... 3,00% 7,22
TOTAL PARTIDA .................................................... 247,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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14.08 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   
Celosía fija de lamas fijas de acero galv anizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo
material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañi-
lería).
O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            10,34 2,07
O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              9,73 1,95
P13DC020     1,000 m2  Celosía fija lamas chapa galv an.                                67,22 67,22
Suma la partida........................................................ 71,24
Costes indirectos........................... 3,00% 2,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 73,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.09 ud  CHIMENEA FRANCESA HOGAR CHAPA                                   
Chimenea francesa construida con hogar de chapa de acero, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero
regulable, conducto de humos hasta forjado D=200 mm., incluso tabicado posterior recibido con mortero de cemen-
to y  arena de río 1/8, guarnecido de y eso negro y  enlucido de y eso blanco.
O01OA030     24,000 h   Oficial primera                                                 10,94 262,56
O01OA050     24,000 h   Ay udante                                                        9,65 231,60
P20HH010     1,000 ud  Hogar de chapa de acero                                         791,37 791,37
P01LH020     0,020 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              47,92 0,96
P01LH010     0,135 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.                              69,10 9,33
A02A090      0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           39,17 3,92
P01CY010     0,150 t   Yeso negro en sacos YG                                          32,80 4,92
P20WH020     1,000 m   Chimenea v ent D=200 mm.                                         90,40 90,40
P20HH060     1,000 ud  Cortafuegos de chapa de acero                                   78,39 78,39
Suma la partida........................................................ 1.473,45
Costes indirectos........................... 3,00% 44,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.517,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 FONTANERIA Y VENTILACION                                        
15.01 Ud  ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.                                  
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo
de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., deriv ación a 1", codo
de latón, enlace recto de polietileno, llav e de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios,
terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 17,50
O01OB180     1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 9,96 15,94
P17PP250     1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm.                                         1,32 1,32
P17YC030     1,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         2,22 2,22
P17XE040     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  9,59 9,59
P17PA040     8,500 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           0,56 4,76
P17PP170     1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            1,13 1,13
Suma la partida........................................................ 52,46
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57
TOTAL PARTIDA .................................................... 54,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
15.02 Ud  CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO                                    
Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a la red de dis-
tribución interior, incluso instalación de dos v álv ulas de esfera de 1", grifo de prueba, v álv ula de retención y  de-
más material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y  sin in-
cluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 21,88
O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 9,96 19,92
P17AR050     1,000 ud  Armario poliest. 320x 450 mm.                                    19,00 19,00
P17BI030     1,000 ud  Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B                          14,96 14,96
P17YC030     2,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         2,22 4,44
P17YT030     1,000 ud  Te latón 32 mm. 1"                                              4,81 4,81
P17XE040     2,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  9,59 19,18
P17BV410     1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           4,66 4,66
P17XR030     1,000 ud  Válv .retención latón roscar 1"                                  4,36 4,36
P17PA040     1,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           0,56 0,56
P17AR080     2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         1,70 3,40
P17W040      1,000 ud  Verificación contador 1" 25 mm.                                 1,71 1,71
Suma la partida........................................................ 118,88
Costes indirectos........................... 3,00% 3,57
TOTAL PARTIDA .................................................... 122,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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15.03 Ud  INS.POLIET. RET. PEX COCINA                                     
Instalación de fontanería para una cocina dotándole con tomas para fregadero, lav adora y  lav av ajillas realizada con
tuberías de polietileno reticulado PEX  (método Engel)  para las redes de agua fría y  caliente utilizando sistema de
deriv aciones por tés y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros ne-
cesarios para cada punto de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, terminada y  sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua
y  los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.
O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 21,88
P17PR010     11,500 m   Tubo polietileno ret. PEX 16x 1,8                                1,06 12,19
P17PR020     6,000 m   Tubo polietileno ret. PEX 20x 1,9                                1,41 8,46
P17PS210     1,000 ud  Llav e corte empotrar 20x 20                                      7,94 7,94
P17PS200     1,000 ud  Llav e corte empotrar 16x 16                                      7,64 7,64
P17PS011     1,000 ud  Te reducida 20x 16x 20                                            3,36 3,36
P17PS010     1,000 ud  Te reducida 20x 16x 16                                            3,04 3,04
P17PS070     4,000 ud  Codo terminal 16x 1/2"                                           2,16 8,64
E20WBV020    5,100 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      2,34 11,93
E20WGI060    1,000 ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                   12,77 12,77
E20WGI110    2,000 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  7,19 14,38
E20WBV060    1,000 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              8,77 8,77
Suma la partida........................................................ 121,00
Costes indirectos........................... 3,00% 3,63
TOTAL PARTIDA .................................................... 124,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
15.04 Ud  INS.POLIET. RET. PEX BAÑO COMPLETO                              
Instalación de fontanería para un baño dotado de lav abo, inodoro, bidé y  ducha realizada con tuberías de polietileno
reticulado PEX  (método Engel)  para las redes de agua fría y  caliente utilizando sistema de deriv aciones por tés y
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada pun-
to de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  man-
guetón de enlace para el inodoro, terminada y  sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y  los desagües se entre-
garán con tapones. s/CTE-HS-4/5.
O01OB170     2,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 30,09
P17PR010     15,000 m   Tubo polietileno ret. PEX 16x 1,8                                1,06 15,90
P17PR020     9,000 m   Tubo polietileno ret. PEX 20x 1,9                                1,41 12,69
P17PS210     2,000 ud  Llav e corte empotrar 20x 20                                      7,94 15,88
P17PS011     5,000 ud  Te reducida 20x 16x 20                                            3,36 16,80
P17PS070     5,000 ud  Codo terminal 16x 1/2"                                           2,16 10,80
P17SW020     1,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        3,95 3,95
E20WBV010    3,400 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      2,19 7,45
E20WBV020    1,700 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      2,34 3,98
E20WGB030    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   19,86 19,86
E20WBV070    3,000 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              10,85 32,55
Suma la partida........................................................ 169,95
Costes indirectos........................... 3,00% 5,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 175,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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15.05 Ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL.                                  
Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x 51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con gri-
fería monomando cromada, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.
O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 12,03
P18LP010     1,000 ud  Lav .65x 51cm.c/ped.col. Victoria                                 52,00 52,00
P18GL070     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n.                                24,02 24,02
P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,08 2,08
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,19 4,38
Suma la partida........................................................ 94,51
Costes indirectos........................... 3,00% 2,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 97,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
15.06 Ud  INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                 
Inodoro de porcelana v itrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y  compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y  curv a de PVC de 32 mm., para bajada de agua
desde el tanque, y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de
1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.
O01OB170     1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 14,22
P18IA020     1,000 ud  Taza p.t.alto norm.col.                                         49,63 49,63
P18IA070     1,000 ud  Tanque alto porcelana                                           11,35 11,35
P17SW060     1,000 ud  Bajante de cisterna alta D=32mm.                                5,01 5,01
P17SW070     1,000 ud  Curv a 90º baj.ciste-inod.D=32mm.                                1,57 1,57
P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,19 2,19
P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,15 1,15
P18GW220     1,000 ud  Mecanismo t/alto                                                3,72 3,72
Suma la partida........................................................ 88,84
Costes indirectos........................... 3,00% 2,67
TOTAL PARTIDA .................................................... 91,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
15.07 Ud. PLATO DE DUCHA 140 cm. BLANCO JACOB DELAFON MODELO FLIGH        
Suministro de plato de ducha 140 x  76 x  4 cm  marca JACOB DELAFON ó equiv alente modelo FLIGHT, blanco en
acrílico reforzado con carga mineral con tratamiento antibacteriano en la superficie por iones de plata. Sobre suelo,
altura 4 cm, en color blanco, incluso v álv ula desagüe sifónica de Ø 90 mm ex traplano con tapa ABS cromada.
Incluso p.p. de, roturas o reposiciones, incluido la descarga, elev ación, distribución, y  desembalaje. Medida la uni-
dad colocada.
Sin descomposición 306,95
Costes indirectos........................... 3,00% 9,21
TOTAL PARTIDA .................................................... 316,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
15.08 ud  MAMPARA BAÑOS                                                   
Mampara baño / aseo compuesta por fijo 120cm para un espacio de ducha abierto con minipanel móv il. Vidrio
transparente 8 mm con ratamiento anti-calcáreo. Altura 200 cm. Minipanel móv il de 40 cm para reducir salpicadu-
ras. espesor 6 mm. Minipanel con v idrio espejo. perfiles de aluminio cromados con tapa superior de embellecedor
y  sin tornillería aparente. Compensación mural de 20 mm. Instalar obligatoriamente con barra de refuerzo.
Sin descomposición 567,74
Costes indirectos........................... 3,00% 17,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 584,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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15.09 Ud  BIDÉ C/TAPA S.ALTA BLA.                                         
Bidé de porcelana v itrificada blanco, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, con grifo mezclador monomando, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso
v álv ula de desagüe automático de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm.
y  de 1/2", instalado y  funcionando.
O01OB170     1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 13,13
P18VT060     1,000 ud  Bidé c/tapa-fij. blanco                                         98,53 98,53
P18GT070     1,000 ud  Grifo monomando bide cromo s.m.                                 44,25 44,25
P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,08 2,08
P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              2,19 4,38
Suma la partida........................................................ 162,37
Costes indirectos........................... 3,00% 4,87
TOTAL PARTIDA .................................................... 167,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
15.10 Ud  SISTEMA VMC VIV. UNIFAMILIAR                                    
Sistema compacto de v entilación mecánica controlada en  baños y  cocina de v iv ienda unifamiliar, compuesto por
ex tractor VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de ex tracción a falso techo ,
sombrero de cubierta y  conducciones de PVC rígido, segun CTE DB HS3.
O01OB170     3,980 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 43,54
E23MC090     8,000 m   CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    18,92 151,36
E23MG010     1,000 ud  EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS                      86,97 86,97
Suma la partida........................................................ 281,87
Costes indirectos........................... 3,00% 8,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 290,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
15.11 m   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 
Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de v entilación mecánica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, deri-
v aciones, instalación y  costes indirectos.
O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 2,19
P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      5,91 0,59
P21EC010     1,100 m   Conducto flex ible aluminio v ent. D=100                          1,23 1,35
Suma la partida........................................................ 4,13
Costes indirectos........................... 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
15.12 m   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.
O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 5,47
O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 9,96 4,98
P21CH070     1,000 m   Tubo pared lisa galv anizad.D=125                                3,36 3,36
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               13,80 2,76
Suma la partida........................................................ 16,57
Costes indirectos........................... 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 CALEFACCION Y A.C.S.                                            
16.01 ud  CALD. CONDENSACION CALEF+ACS  30KW THEMAFAST CONDENS            
Caldera mural a gas de condensación para el serv icio de calefacción, a.c.s instantánea "THEMAFAST CONDENS
F30" de Saunier Duv al o similar.  Cámara de combustión estanca y  tiro forzado por v entilador modulante. Con mi-
croacumulación. Encendido electrónico y  seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigas. Con Gas Natu-
ral.  Potencia en calefacción y  a.c.s. de 30kW. Preparada para trabajar con sistemas solares.  Dimensiones
740x 418x 344 mm.
O01OA090     5,000 h   Cuadrilla A                                                     25,20 126,00
P20CN020     1,000 ud  Cald.condens.calef.+ACS 30kW(Gas natural)                       1.143,15 1.143,15
Suma la partida........................................................ 1.269,15
Costes indirectos........................... 3,00% 38,07
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.307,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
16.02 ud  SET ENERGÍA SOLAR 1 COLECTOR                                    
Set de energía solar térmica para ACS HELIOSET 150F compuesto de 1 captador solar de alto rendimiento con dre-
naje automático, con una superficie de absorción de 2,0 m2, y  un depósito acumulador de acero v itrificado IBS 150
de 150 litros con un serpentín. Incluy e kit de conex ión de captadores con v aina de inmersión, estructura para mon-
taje en cubierta plana,  Estación Solar Flow Con A con bomba de circulación, caudalímetro, v álv ula de seguridad,
manómetro, v álv ula de llenado y  v aciado. Incluy e  regulación diferencial, y  v álv ula mezcladora termostática. Ins-
talado
O01OA090     3,000 h   Cuadrilla A                                                     25,20 75,60
P20SBB520    1,000 ud  Captador solar v ertical 2,138 m2                                318,40 318,40
P20SAX010    1,000 ud  Depósito ACS esmaltado doble incl.aisl. 150l.                   408,64 408,64
P20SBA300    1,000 ud  Kit de conex ión adaptable, con v aina de inmersión               60,72 60,72
P20SBA310    1,000 ud  T para purgador 3/8"                                            19,64 19,64
P20SBA320    1,000 ud  Purgador de aire automático 150                                 17,04 17,04
P20SBE500    1,000 ud  Soporte aluminio 1 captador a 45º                               121,70 121,70
P20SCH140    1,000 ud  Vaso de ex pansión solar 18 l.                                   36,81 36,81
P20SCJ040    1,000 ud  Est.solar Immosolar Flow Con A c/reg.DeltaSol AX                 218,77 218,77
P20SE240     1,000 ud  Válv ula precintable para v aso de ex pansión 3/4"                 7,68 7,68
P20SE250     2,000 ud  Válv ula mezcl. termostática DN20                                40,91 81,82
Suma la partida........................................................ 1.366,82
Costes indirectos........................... 3,00% 41,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.03 ud  CONJUNTO TERMOSTATOS AMBIENT.PROGRAMAB. Y NORMAL                
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6
cambios de niv el diarios, con tres niv eles de temperatura ambiente: confort, activ idad y  reducido; programa espe-
cial para período de v acaciones, con v isor de día, hora, temperatura de consigna y  ambiente, más termostato sen-
cillo para planta primera,  instalado.
O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 5,47
P20WT010     1,000 ud  Termostato ambiente programable                                 76,45 76,45
Suma la partida........................................................ 81,92
Costes indirectos........................... 3,00% 2,46
TOTAL PARTIDA .................................................... 84,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.04 ud  CAL+ACS UNIF.180m2 GAS TUB.COBRE                                
Instalación completa para calefacción y  A.C.S. instantánea por medio de caldera mix ta a gas con una potencia de
20.000 kcal/h., i/salida de humos, elementos de aluminio, tubería y  accesorios de cobre, montada y  funcionando
para una v iv ienda unifamiliar de 2 plantas y  180 m2.
O01OB170     41,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 448,54
O01OB180     41,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 9,96 408,36
P20CM133     1,000 ud  Cald. Junkers ZW 23-1AE                                         699,98 699,98
P20RA170     1,000 ud  Termostato 220 V.                                               18,72 18,72
P20WH060     2,000 ud  Codo.chi. v ent D=150 mm                                         25,61 51,22
P20WH100     1,000 ud  Adaptador caldera D=150 mm                                      14,24 14,24
P20MA030     100,000 ud  Elemento de aluminio 165,7kcal/h                                7,91 791,00
P20MW010     12,000 ud  Llav e monogiro 3/8"                                             4,01 48,12
P20MW020     12,000 ud  Purgador automático                                             0,54 6,48
P20MW030     24,000 ud  Soporte radiador panel                                          0,45 10,80
P20MW050     12,000 ud  Detentor 3/8" recto                                             3,78 45,36
P17CH010     95,000 m   Tubo cobre en rollo 10/12 mm.                                   1,64 155,80
P17CH030     50,000 m   Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                   2,48 124,00
P17CH040     21,000 m   Tubo cobre en rollo 20/22 mm.                                   3,47 72,87
P20TB020     95,000 m   Tubo PVC D=25 mm.i/acc.                                         0,55 52,25
P20TB030     50,000 m   Tubo PVC D=32 mm.i/acc.                                         1,12 56,00
P20TB040     21,000 m   Tubo PVC D=40 mm.i/acc.                                         1,70 35,70
Suma la partida........................................................ 3.039,44
Costes indirectos........................... 3,00% 91,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.130,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.05 m   CHIMENEA CALDERA                                                
Instalación de chimenea para caldera de condensación.
O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 10,94 16,41
O01OB180     1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 9,96 14,94
P20WH400     1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  125                                  69,83 69,83
%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               101,20 20,24
Suma la partida........................................................ 121,42
Costes indirectos........................... 3,00% 3,64
TOTAL PARTIDA .................................................... 125,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD, TELEC. Y PREV. INCENDIOS                          
17.01 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y  puente de prueba.
O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 10,50
O01OB220     1,000 h   Ay udante electricista                                           9,82 9,82
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,62 10,62
P15EB010     20,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,61 32,20
P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    2,25 2,25
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 12,52 12,52
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                4,47 4,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 83,10
Costes indirectos........................... 3,00% 2,49
TOTAL PARTIDA .................................................... 85,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.02 ud  TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                        
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. Tramitación boletines.
P15AH420     1,000 ud  Tramit.contratación suministr.eléctrico                         86,47 86,47
Suma la partida........................................................ 86,47
Costes indirectos........................... 3,00% 2,59
TOTAL PARTIDA .................................................... 89,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
17.03 m   ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x6) mm2 Cu                              
Acometida indiv idual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de
2(1x 6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por
placa y  cinta señalización de PVC. Instalación, incluy endo conex ionado.
O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 5,25
O01OB210     0,500 h   Oficial 2ª electricista                                         9,82 4,91
P15AD010     2,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               0,67 1,34
E02CM020     0,080 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   0,97 0,08
E02SZ060     0,030 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  5,07 0,15
P15AH010     1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,13 0,13
P15AH020     1,000 m   Placa cubrecables                                               1,62 1,62
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 14,20
Costes indirectos........................... 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA .................................................... 14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.04 ud  MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO                                   
Módulo para un contador monofásico, montaje en el ex terior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por la compañía
suministradora, instalado, incluy endo cableado y  elementos de protección. (Contador de la compañía).
O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 2,63
P15DB010     1,000 ud  Módul.conta.monof(unifa)                                        58,92 58,92
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 62,27
Costes indirectos........................... 3,00% 1,87
TOTAL PARTIDA .................................................... 64,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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17.05 ud  CAJA CPM                                                        
Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y  homologada por la compañía eléctrica.
O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 1,58
P15FA010     1,000 ud  Caja para ICP (2p), s< 10                                       2,87 2,87
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 5,17
Costes indirectos........................... 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
17.06 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          
Cuadro protección electrificación elev ada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empo-
trar de 2x 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor gene-
ral magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x 40 A 30 mA y  PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25
A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, secadora y  gestión de usuarios.  Instalado, in-
cluy endo cableado y  conex ionado.
O01OB200     0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 6,30
P15FB220     1,000 ud  Caja empotrar 2x 12                                              6,89 6,89
P15FK100     2,000 ud  PIA ABB 2x 40A, 6/10kA curv a C                                   34,11 68,22
P15FJ020     2,000 ud  Diferencial ABB 2x 40A a 30mA tipo AC                            68,88 137,76
P15FK010     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curv a C                               21,20 21,20
P15FK020     3,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curv a C                               21,64 64,92
P15FK030     1,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curv a C                               22,36 22,36
P15FK040     3,000 ud  PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curv a C                               22,74 68,22
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 396,59
Costes indirectos........................... 3,00% 11,90
TOTAL PARTIDA .................................................... 408,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.07 m   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conex ión.
O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 1,58
O01OB210     0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         9,82 1,47
P15GB020     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,19 0,19
P15GA020     3,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,25 0,75
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 4,71
Costes indirectos........................... 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
17.08 m   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.
O01OB200     0,250 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 2,63
O01OB210     0,250 h   Oficial 2ª electricista                                         9,82 2,46
P15GB020     1,000 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,19 0,19
P15GA040     3,000 m   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,56 1,68
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 7,68
Costes indirectos........................... 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.09 ud  P.LUZ SENCILLO                                                  
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipolar ,
instalado.
Sin descomposición 2,78
Costes indirectos........................... 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
17.10 ud  P.LUZ DOBLE SENCILLO                                            
Punto de luz doble sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, interruptor unipo-
lar , instalado.
Sin descomposición 2,92
Costes indirectos........................... 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
17.11 ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-ZENIT                                       
Instalación de 1 punto de luz conmutado para v iv ienda instalado con cable de 1.5 mm2 de sección empotrado y
aislado con tubo de P.V.C. flex ible de 16 mm de diámetro, incluso dos mecanismos marca NIESSEN modelo ZE-
NIT o similiar, portalámparas y  p.p. de cajas de deriv ación. Medida la unidad instalada.
Sin descomposición 6,19
Costes indirectos........................... 3,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.12 ud  P.LUZ DOBLE CONM. NIESSEN-ZENIT                                 
Instalación de 1 punto de luz doble conmutado para v iv ienda instalado con cable de 1.5 mm2 de sección empotra-
do y  aislado con tubo de P.V.C. flex ible de 16 mm de diámetro, incluso dos mecanismos marca NIESSEN modelo
ZENIT o similiar, portalámparas y  p.p. de cajas de deriv ación. Medida la unidad instalada.
Sin descomposición 6,77
Costes indirectos........................... 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
17.13 ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-ZENIT                                     
Instalación de 1 punto de luz de cruce para v iv ienda instalado con cable de 1.5 mm2 de sección empotrado y  ais-
lado con tubo de P.V.C. flex ible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos  marca NIESSEN modelo ZENIT o
similiar, 1 portalámparas y  p.p. de cajas de deriv ación. Medida la unidad instalada.
Sin descomposición 9,31
Costes indirectos........................... 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.14 ud  P.LUZ DOBLE CRUZAM. NIESSEN-ZENIT                               
Instalación de 1 punto de luz doble de cruce para v iv ienda instalado con cable de 1.5 mm2 de sección empotrado
y  aislado con tubo de P.V.C. flex ible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos  marca NIESSEN modelo ZE-
NIT o similiar, 1 portalámparas y  p.p. de cajas de deriv ación. Medida la unidad instalada.
Sin descomposición 10,61
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA .................................................... 10,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.15 ud  P.LUZ TRIPLE CRUZAM. NIESSEN-ZENIT                              
Instalación de 1 punto de luz triple de cruce para v iv ienda instalado con cable de 1.5 mm2 de sección empotrado y
aislado con tubo de P.V.C. flex ible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos  marca NIESSEN modelo ZENIT o
similiar, 1 portalámparas y  p.p. de cajas de deriv ación. Medida la unidad instalada.
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17.16 ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO ESTANCO                                   
Punto de luz sencillo en instalación de superficie desde circuito de alumbrado, estanco, instalado con cable de co-
bre de 2x 1x 1.5 mm2 + TT (F+N+P) y  aislamiento 750 V, bajo tubo rígido blindado curv ado en caliente de P.V.C.
GP7 de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  pequeño material. Medido la unidad ejecutado.
Sin descomposición 3,16
Costes indirectos........................... 3,00% 0,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
17.17 ud  PUNTO DE LUZ DOBLE SENCILLO ESTANCO                             
Punto de luz doble sencillo en instalación de superficie desde circuito de alumbrado, estanco, instalado con cable
de cobre de 2x 1x 1.5 mm2 + TT (F+N+P) y  aislamiento 750 V, bajo tubo rígido blindado curv ado en caliente de
P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  pequeño material. Medido la unidad eje-
cutado.
Sin descomposición 3,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,10
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
17.18 ud  P.PULSA.TIMBRE                                                  
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, cajas de mecanismo univ ersal con tornillos, pulsador con mar-
co y  zumbador, instalado.
O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 4,20
O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           9,82 3,93
P15GB010     6,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,78
P15GA010     12,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,14 1,68
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,20 0,20
P15MNA060    1,000 ud  Pulsador timbre/luz Niessen-Zenit                               3,20 3,20
P15MNA070    1,000 ud  Zumbador Niessen-Zenit                                          9,47 9,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 24,18
Costes indirectos........................... 3,00% 0,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 24,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
17.19 ud  B.ENCH.SCHUKO                                                   
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), inclu-
y endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)
, instalada.
O01OB200     0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 4,73
O01OB220     0,450 h   Ay udante electricista                                           9,82 4,42
P15GB010     6,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,78
P15GA020     18,000 m   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,25 4,50
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,20 0,20
P15MNA090    1,000 ud  Base ench. schuko Niessen-Zenit                                 4,48 4,48
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 19,83
Costes indirectos........................... 3,00% 0,59
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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17.20 ud  B.ENCH.SCHUKO ESTANCA                                           
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de 20mm y  conductor rígido
de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), inclu-
y endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe estanca sistema schuko 16 A.
(II+t.), marca NIESSEN o similiar, instalada.
Sin descomposición 3,81
Costes indirectos........................... 3,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
17.21 ud  CLAVIJAS CAMPANA EXTRACTORA                                     
Clav ijas para conex ión de campana de 16 A con 1 metro de manguera acrílica de 3x 2,5 mm2. de sección total-
mente instalada y  conex ionada al aparato. Incluso limpieza y  medios aux iliares necesarios para su ejecución. Me-
dida la unidad instalada.
Sin descomposición 0,97
Costes indirectos........................... 3,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
17.22 ud  CLAVIJAS HORNO COCINA                                           
Clav ijas para conex ión de horno de 25 A con 1 metro de manguera acrílica de 3x 6 mm2. de sección totalmente
instalada y  conex ionada al aparato. Incluso limpieza y  medios aux iliares necesarios para su ejecución. Medida la
unidad instalada.
Sin descomposición 1,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.23 ud  TOMA RJ45                                                       
Toma simple RJ45 categoría 5e UTP, realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada,
montada e instalada.
O01OB222     0,200 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          10,50 2,10
O01OB223     0,200 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          9,82 1,96
P22IM010     1,000 ud  Conector toma RJ-45 C5e UTP 3M                                  3,26 3,26
P22IM080     1,000 ud  Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e 3M                            1,21 1,21
P22IM100     1,000 ud  Rótulo para toma                                                0,25 0,25
P15GB010     6,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,78
Suma la partida........................................................ 9,56
Costes indirectos........................... 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
17.24 ud  TOMA CONFIGURABLE                                               
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galv anizado, para instalación
de línea telefónica, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, toma de teléfono de 4
contactos, instalada.
O01OB200     0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 4,73
O01OB220     0,450 h   Ay udante electricista                                           9,82 4,42
P15GB010     6,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,78
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,20 0,20
P15MNA110    1,000 ud  Toma telf. Niessen-Zenit                                        5,76 5,76
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 16,61
Costes indirectos........................... 3,00% 0,50
TOTAL PARTIDA .................................................... 17,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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17.25 ud  TOMA TV-R                                                       
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univ ersal con torni-
llos, toma de TV-R , instalada.
O01OB200     0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 4,73
O01OB220     0,450 h   Ay udante electricista                                           9,82 4,42
P15GB010     6,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,78
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,20 0,20
P15MNA140    1,000 ud  Toma TV-R Niessen-Zenit                                         1,77 1,77
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 12,62
Costes indirectos........................... 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
17.26 ud  PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA                                     
Registro de toma y  base de acceso terminal (BAT) para TLCA formado por caja de plástico univ ersal para empo-
trar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conex ión de la telecomunicación por cable (TL-
CA), p.p. de cable coax ial de red interior de v iv ienda, conex iones, material aux iliar. Instalado. No es obligatoria la
instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de TL-
CA en el edificio.
O01OB222     0,250 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          10,50 2,63
O01OB224     0,250 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            9,42 2,36
P22TR560     1,000 ud  Caja empotrar univ ersal redonda                                 0,53 0,53
P22TM060     1,000 ud  Toma terminal TLCA                                              4,17 4,17
P22TB310     1,000 m   Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PVC                         0,47 0,47
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 10,88
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33
TOTAL PARTIDA .................................................... 11,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
17.27 ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV h=5,5 m.                                    
Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y  digitales, radio digital (DAB) y  FM formado por ante-
nas para UHF, DAB y  FM, con un tramo superior de torreta (perfil triangular de 180 mm. de lado) de 3 m., de altu-
ra, placa base rígida y  mástil de tubo de acero galv anizado de 3 m., cable coax ial y  conductor de tierra de 25
mm2 hasta equipos de cabecera, completamente instalado.
O01OB222     5,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          10,50 52,50
O01OB224     5,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            9,42 47,10
P22TT020     1,000 ud  Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB                       30,95 30,95
P22TT060     1,000 ud  Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB                     33,76 33,76
P22TT200     1,000 ud  Antena FM circular G=1dB                                        12,61 12,61
P22TT230     1,000 ud  Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB                                     17,46 17,46
P22TA720     1,000 ud  Tramo torreta superior 3 m. M.180 (20x 2)                        94,50 94,50
P22TA410     1,000 ud  Base rígida Modelo 180                                          27,84 27,84
P22TA020     1,000 ud  Mástil 3 m. 40x 2 mm.                                            14,56 14,56
P22TB320     40,000 m   Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PE                          0,47 18,80
P15GA070     12,000 m   Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                     2,17 26,04
P01DW090     0,200 ud  Pequeño material                                                0,72 0,14
Suma la partida........................................................ 376,26
Costes indirectos........................... 3,00% 11,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 387,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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17.28 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.
O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              9,28 4,64
P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                25,05 25,05
Suma la partida........................................................ 29,69
Costes indirectos........................... 3,00% 0,89
TOTAL PARTIDA .................................................... 30,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.29 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la
unidad instalada.
O01OA060     0,050 h   Peón especializado                                              9,28 0,46
P23FK190     1,000 ud  Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.                             1,33 1,33
Suma la partida........................................................ 1,79
Costes indirectos........................... 3,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
17.30 ud  BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED DL-60                            
Bloque autónomo de alumbrado de emergencia para superficie (conv ertible en estanco y /o empotrable mediante
accesorios) de 90 lm con tecnología LED para un ahorro energético, 1 hora de autonomía, IP 42 e IK 04 y  medidas
327x 125x 55,5 mm. Según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE 20392.93.
O01OB200     0,600 h   Oficial 1ª electricista                                         10,50 6,30
P16ENB010    1,000 ud  DL-60 sup./emp. IP42 ó IP65 IK04 90lm. 1h.                      41,06 41,06
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72
Suma la partida........................................................ 48,08
Costes indirectos........................... 3,00% 1,44
TOTAL PARTIDA .................................................... 49,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 VARIOS                                                          
18.01 m   ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm                                 
Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con faldón y  zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie
ejecutada (mínima=1 m2).
O01OB070     0,970 h   Oficial cantero                                                 10,34 10,03
O01OB080     0,970 h   Ay udante cantero                                                9,82 9,53
P09EG020     1,000 m2  Encimera granito nacional e=3cm.                                135,83 135,83
P09ED030     1,000 ud  Material aux . anclaje encimera                                  5,86 5,86
Suma la partida........................................................ 161,25
Costes indirectos........................... 3,00% 4,84
TOTAL PARTIDA .................................................... 166,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
18.02 m   AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO                                   
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por muebles bajos y  al-
tos, cornisa superior y  remates, montada, sin incluir electrodomésticos, encimera, ni fregadero.
O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           10,86 10,86
O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             9,82 9,82
P34VC010     1,000 m   Mueble bajo p/cocina lacado                                     296,56 296,56
P34VC040     1,000 m   Mueble alto p/cocina lacado                                     195,67 195,67
P34VC130     1,000 m   Cornisa 5cm. remate m.alto lac.                                 9,65 9,65
Suma la partida........................................................ 522,56
Costes indirectos........................... 3,00% 15,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 538,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
18.03 ud  DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.                                  
Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina v i-
trocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana ex tractora de 60 cm., lav adora, lav av ajillas y  frigorífico
panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y  funcionando.  (No se incluy en los muebles de cocina).
Sin descomposición 1.303,91
Costes indirectos........................... 3,00% 39,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.343,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               
19.01 ud  ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD                                
Estudio Básico y  medios de Seguridad y  Salud Laboral en obra de v iv ienda unifamiliar entre medianeras de 250
m2 construidos.
Sin descomposición 2.000,00
Costes indirectos........................... 3,00% 60,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.060,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA EUROS
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CAPÍTULO 20 GESTION DE RESIDUOS                                             
20.01 u   GESTION DE RESIDUOS                                             
Gestión de Residuos según Proy ecto de Ejecución.
Sin descomposición 501,44
Costes indirectos........................... 3,00% 15,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 516,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

















PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EPILA                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 m³  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga y  transporte de la tierra vegetal a vertedero o lugar de empleo.
1 221,64 0,30 66,49 66,49
66,490 4,54 301,86
01.02 m³  EXCAVACION EN ZANJAS                                            
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profun-
didad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profun-
didad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y  ex tracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y  antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el director de la ejecución de la obra.
Vigas riostras 1 9,60 0,40 0,50 1,92
1 2,50 0,40 0,50 0,50
1 4,00 0,40 0,50 0,80
1 2,60 0,40 0,50 0,52
1 3,20 0,40 0,50 0,64
1 2,00 0,40 0,50 0,40
1 0,70 0,40 0,50 0,14
1 6,90 0,40 0,50 1,38
1 6,10 0,40 0,50 1,22
1 3,40 0,40 0,50 0,68
1 2,90 0,40 0,50 0,58
2 4,40 0,40 0,50 1,76
1 2,70 0,40 0,60 0,65
1 2,00 0,40 0,60 0,48
1 3,40 0,40 0,60 0,82
1 2,40 0,40 0,60 0,58
Arranque escalera 1 1,00 0,40 0,50 0,20
1 3,50 0,40 0,50 0,70
1 0,80 0,40 0,50 0,16 14,13
14,130 15,17 214,35
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01.03 m³  EXCAVACION EN POZOS                                             
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profun-
didad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profun-
didad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y  ex tracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y  antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el director de la ejecución de la obra.
P1 1 1,40 1,40 0,70 1,37
P2-P3 1 3,70 0,70 0,70 1,81
P4 1 1,60 0,90 0,70 1,01
P5 1 1,80 1,80 0,70 2,27
P6-P7 1 3,80 1,30 0,70 3,46
P8 1 1,70 1,70 0,70 2,02
P9 1 2,00 1,00 0,70 1,40
P10 1 1,80 1,00 0,70 1,26
P11 1 1,90 1,00 0,70 1,33
P12 1 1,60 0,90 0,70 1,01 16,94
16,940 14,13 239,36
01.04 m³  EXCAVACION EN ZANJAS PARA INSTALACIONES                         
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundi-
dad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y  niveles de referencia. Colocación de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y  ex tracción de tierras. Refinado de fondos con ex tracción de las tierras. Carga a camión de las tie-
rras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y  antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateral-
mente determine el director de la ejecución de la obra.
1 6,50 0,30 0,50 0,98
1 6,00 0,30 0,50 0,90
1 5,00 0,30 0,50 0,75
1 4,00 0,30 0,50 0,60 3,23
3,230 13,35 43,12
01.05 m³  RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.                                  
Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material a pie
de tajo, y con p.p. de medios aux iliares.
1 169,91 0,20 33,98 33,98
33,980 15,63 531,11
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01.06 ud  ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                           
Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.
2 2,00
2,000 38,99 77,98
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.407,78
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación mecánica de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de PVC teja de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición
del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios aux iliares.
1 1,00
1,000 361,30 361,30
02.02 Ud  Válvula antirretorno de PVC.                                    
Suministro y montaje de válvula antirretorno de PVC, de 200 mm de diámetro, con doble clapeta
metálica, bloqueo manual, junta labiada y  registro en la parte superior, colocada entre el colector de
salida y  la acometida.
Incluye: Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.




02.03 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm                        
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I




02.04 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  160mm                         
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
1 4,00 4,00 4,00
4,000 18,18 72,72
02.05 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
1 5,00 5,00 5,00
5,000 9,16 45,80
02.06 m   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 75mm                             
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 75 mm. encolado.  Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
1 6,00 6,00
1 6,50 6,50 12,50
12,500 8,38 104,75
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02.07 m   COLECTOR COLGADO PVC D=40 mm.                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y  con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
PLANTA BAJA 1 3,00 3,00 3,00
3,000 9,26 27,78
02.08 m   COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75 mm. y  con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
PLANTA PRIMERA 1 2,20 2,20
1 2,50 2,50 4,70
4,700 11,33 53,25
02.09 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
PLANTA BAJA 1 3,50 3,50
1 6,20 6,20
1 3,40 3,40 13,10
13,100 23,00 301,30
02.10 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                   
Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.
1 3,50 3,50
1 3,25 3,25 6,75
6,750 8,84 59,67
02.11 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y  con salida vertical de 75-90 mm.;
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y  sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.
PLANTA BAJA 2 2,00
TERRAZA CUBIERTA 2 2,00
4,000 12,47 49,88
02.12 m   CANALON TRAPECIAL DE PVC                                        
Suministro y montaje de canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 169x106 mm, color blan-
co, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de suje-
ción al alero, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso soportes, esquinas, tapas, remates fina-
les, piezas de conex ión a bajantes y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y  de la situación de los elementos de sujeción. Fijación
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conex ionado y  comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
1 2,00 2,00
1 13,60 13,60 15,60
15,600 14,11 220,12
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02.13 m   BAJANTE EXTERIOR DE PVC                                         
Suministro y montaje de bajante de PVC con óxido de titanio, de 90x56 mm, color blanco, para re-
cogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado me-
diante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el ex terior del edificio. Incluso lí-
quido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, conex iones, codos y piezas especia-
les.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y  de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, co-
nex ionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.





TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 14.739,90
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS                                           
03.01 m3  HORM. LIMP. HM-20/P/20/I                                        
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, v ibrado y  colocación.  Según
normas NTE , EHE-08 y CTE-SE-C.
Vigas riostras 1 9,60 0,40 0,10 0,38
1 2,50 0,40 0,10 0,10
1 4,00 0,40 0,10 0,16
1 2,60 0,40 0,10 0,10
1 3,20 0,40 0,10 0,13
1 2,00 0,40 0,10 0,08
1 0,70 0,40 0,10 0,03
1 6,90 0,40 0,10 0,28
1 6,10 0,40 0,10 0,24
1 3,40 0,40 0,10 0,14
1 2,90 0,40 0,10 0,12
2 4,40 0,40 0,10 0,35
1 3,50 0,40 0,10 0,14
1 2,70 0,40 0,10 0,11
1 2,00 0,40 0,10 0,08
1 3,40 0,40 0,10 0,14
1 2,40 0,40 0,10 0,10
Arranque escalera 1 1,00 0,40 0,10 0,04
1 0,80 0,40 0,10 0,03
Zapatas
P1 1 1,40 1,40 0,10 0,20
P2-P3 1 3,70 0,70 0,10 0,26
P4 1 1,60 0,90 0,10 0,14
P5 1 1,80 1,80 0,10 0,32
P6-P7 1 3,80 1,30 0,10 0,49
P8 1 1,70 1,70 0,10 0,29
P9 1 2,00 1,00 0,10 0,20
P10 1 1,80 1,00 0,10 0,18
P11 1 1,90 1,00 0,10 0,19
P12 1 1,60 0,90 0,10 0,14 5,16
5,160 55,49 286,33
03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/40/IIa V.MANUAL                                  
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (30 kg/m3.), vertido
por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.
Vigas riostras 1 9,60 0,40 0,50 1,92
1 2,50 0,40 0,50 0,50
1 4,00 0,40 0,50 0,80
1 2,60 0,40 0,50 0,52
1 3,20 0,40 0,50 0,64
1 2,00 0,40 0,50 0,40
1 0,70 0,40 0,50 0,14
1 6,90 0,40 0,50 1,38
1 6,10 0,40 0,50 1,22
1 3,40 0,40 0,50 0,68
1 2,90 0,40 0,50 0,58
2 4,40 0,40 0,50 1,76
1 3,50 0,40 0,50 0,70
1 2,70 0,40 0,60 0,65
1 2,00 0,40 0,60 0,48
1 3,40 0,40 0,60 0,82
1 2,40 0,40 0,60 0,58
Arranque escalera 1 1,00 0,40 0,50 0,20
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0,80 0,40 0,50
Zapatas
P1 1 1,40 1,40 0,70 1,37
P2-P3 1 3,70 0,70 0,70 1,81
P4 1 1,60 0,90 0,70 1,01
P5 1 1,80 1,80 0,70 2,27
P6-P7 1 3,80 1,30 0,70 3,46
P8 1 1,70 1,70 0,70 2,02
P9 1 2,00 1,00 0,70 1,40
P10 1 1,80 1,00 0,70 1,26
P11 1 1,90 1,00 0,70 1,33
P12 1 1,60 0,90 0,70 1,01 30,91
30,910 84,90 2.624,26
03.03 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.
1 169,91 169,91 169,91
169,910 9,95 1.690,60
03.04 m   BORDILLO HORMIGÓN JARDÍN 9x19 cm.                               
Bordillo hormigón tipo jardín, de 9x19 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado con mortero de cemento blanco y limpieza.
PLANTA BAJA 1 4,98 4,98 4,98
4,980 13,10 65,24
03.05 m²  DRENAJE DE SOLERA                                               
Formación de drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, mediante lámina dre-
nante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resis-
tencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa
nominal 0,5 kg/m², colocada sobre el terreno y  preparada para recibir directamente el hormigón de la
solera. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie y  solapes.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colo-
cación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y  los solapes.
1 221,64 221,64 221,64
221,640 2,01 445,50
TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS............................................................................................. 5.111,93
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m²  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO HORIZONTAL                        
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con grúa, con un volumen total de hormigón en forjado, v igas y pilares de 0,186
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nerv ios y zunchos, v igas y pilares con una
cuantía total de 12 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nerv io "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigón para
nerv ios "in situ", 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; v igas planas;
incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial
y  montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado
para v igas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios
de montaje, amortizables en 150 usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortiza-
bles en 150 usos, y  agente filmógeno para curado de hormigones y morteros; PILARES: con altura
libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y  desmontaje de sistema de encofrado de chapas metáli-
cas reutilizables, y curado del hormigón.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Monta-
je del sistema de encofrado. Vertido y  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo
del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta
sobre el encofrado. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homo-
logados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras ex teriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos inte-
grantes de la estructura señalados en los planos y  detalles del Proyecto.
TECHO PLANTA BAJA 1 125,83 125,83
TECHO PLANTA PRIMERA 1 120,89 120,89 246,72
246,720 46,25 11.410,80
04.02 m²  HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS e=15cm                                
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas de espesor 15cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado de madera, vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
TECHO PLANTA BAJA 1 3,22 3,22
TECHO PLANTA PRIMERA 1 3,23 3,23 6,45
6,450 24,54 158,28
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04.03 m²  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO INCLINADO                         
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en forjado, v igas y pilares de 0,186
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nerv ios y zunchos, v igas y pilares con una
cuantía total de 12 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; nerv io "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigón para
nerv ios "in situ", 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; v igas planas;
incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial
y  montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado
para v igas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios
de montaje, amortizables en 150 usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortiza-
bles en 150 usos, y  agente filmógeno para curado de hormigones y morteros; PILARES: con altura
libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y  desmontaje de sistema de encofrado de chapas metáli-
cas reutilizables, y curado del hormigón.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Monta-
je del sistema de encofrado. Vertido y  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo
del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta
sobre el encofrado. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homo-
logados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras ex teriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos inte-
grantes de la estructura señalados en los planos y  detalles del Proyecto.
TECHO PLANTA BAJOCUBIERTA 1 4,73 13,43 63,52
1 5,60 10,38 58,13 121,65
121,650 47,58 5.788,11
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04.04 m²  ESTRUCTURA DE HORMIGON VISTO INCLINADO                          
Formación de estructura de hormigón v isto, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con bomba, con un volumen total de hormigón en forjado, v igas y pilares de 0,186
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nerv ios y zunchos, v igas y pilares con una
cuantía total de 12 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
inclinado, de canto 30; nerv io "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigón para nervios "in si-
tu", 60x20x20 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; v igas planas; incluso p/p
de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, zunchos perimetrales de planta, encofrado para v igas,
montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y  perfiles,
amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y  accesorios de mon-
taje, amortizables en 150 usos y  estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos, y agente filmógeno para curado de hormigones y  morteros; PILARES: con altura libre de
hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutili-
zables, y curado del hormigón.
Incluye: PILARES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Monta-
je del sistema de encofrado. Vertido y  compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de enco-
frado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. FORJADO Y VIGAS: Replanteo
del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta
sobre el encofrado. Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homo-
logados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras ex terio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras ex teriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos inte-
grantes de la estructura señalados en los planos y  detalles del Proyecto.
TECHO PLANTA BAJOCUBIERTA 1 5,20 0,60 3,12
1 0,47 3,65 1,72
1 3,75 1,65 6,19
1 0,63 10,38 6,54
1 10,95 1,55 16,97 34,54
34,540 60,49 2.089,32
04.05 m²  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm                            
Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, verti-
do con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE-08. Incluso pelda-
ñeado de hormigón insitu.
ESCALERAS 1 10,70 1,00 10,70
1 5,33 0,85 4,53
1 5,19 0,85 4,41
1 1,33 0,85 1,13
1 5,19 0,85 4,41
1 5,74 0,85 4,88
1 1,33 0,85 1,13 31,19
31,190 29,21 911,06
04.06 ud  CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08                             
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco,  mediante la toma de
muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 2 probetas de formas, medidas y características, s/
UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y  curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y  la
rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso el ensayo de consistencia
del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.
3 3,00
3,000 41,91 125,73
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TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 20.483,30
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     
05.01 m2  FÁB.LADR.GERO.11,5cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                         
Fábrica de ladrillo GERO de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios aux i-
liares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
PLANTA BAJA 1 4,80 2,84 13,63
2 2,80 2,84 15,90
2 2,00 2,84 11,36
Murete v alla
1 6,90 0,80 5,52
1 1,06 0,80 0,85
1 3,05 0,80 2,44
1 9,54 0,80 7,63
Medianiles ex teriores
1 8,02 1,80 14,44
1 2,28 1,80 4,10
1 2,34 1,80 4,21
1 7,50 1,80 13,50 93,58
93,580 11,37 1.064,00
05.02 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19                                    
Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros ce-
rramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales
granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y  armaduras, según normativa), jambas y ejecución
de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6
y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.5.
PLANTA BAJA 1 5,40 2,84 15,34
1 1,20 2,84 3,41
1 5,10 2,84 14,48
1 11,20 2,84 31,81
1 10,00 2,84 28,40
PLANTA PRIMERA 1 4,50 2,76 12,42
1 2,30 2,76 6,35
1 4,80 2,76 13,25
1 1,10 2,76 3,04
1 1,30 2,76 3,59
1 11,20 2,76 30,91
1 6,00 2,76 16,56
1 1,60 2,76 4,42
1 3,90 2,76 10,76
PLANTA BAJOCUBIERTA 2 4,60 2,88 26,50
1 7,70 2,22 17,09
1 4,50 3,19 14,36
1 2,30 2,52 5,80
1 4,80 1,85 8,88
1 1,10 0,94 1,03
1 1,30 0,81 1,05
1 11,20 0,71 7,95
1 6,00 1,67 10,02
1 1,60 2,63 4,21
1 3,90 3,26 12,71 304,34
304,340 15,56 4.735,53
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05.03 m2  TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm.INT.MORT.M-5                         
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
PLANTA BAJA 1 5,40 2,84 15,34
1 1,20 2,84 3,41
1 5,10 2,84 14,48
1 11,20 2,84 31,81
1 10,00 2,84 28,40
1 11,90 2,84 33,80
PLANTA PRIMERA 1 14,00 2,76 38,64
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 13,93 3,30 45,97
Huecos instalaciones 1 1,00 6,00 6,00
1 1,25 7,00 8,75
1 4,80 2,84 13,63 240,23
240,230 10,45 2.510,40
05.04 m2  TABIQUE HUECO DOBLE 7cm.INT.MORT.M-5                            
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
PLANTA PRIMERA 1 2,80 2,76 7,73
1 4,00 2,76 11,04
1 2,80 2,76 7,73
1 2,80 2,76 7,73
1 6,60 2,76 18,22
1 2,80 2,76 7,73
1 5,90 2,76 16,28
1 3,90 2,76 10,76
1 4,50 2,76 12,42
1 6,30 2,76 17,39
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 4,00 2,87 11,48 128,51
128,510 10,45 1.342,93
05.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              
Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Puertas interiores 8 2,00 16,00
1 2,60 2,60
18,600 7,51 139,69
05.06 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                            
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para revestir,
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.
PUERTA S EXTERIORES
Puerta garaje 1 3,50 2,56 8,96
Puerta entrada 1 1,38 2,10 2,90
Puerta trasera baja 1 1,76 2,20 3,87
VENTANAS Y BALCONERAS
Ventanas 2 1,50 1,25 3,75
3 2,00 1,25 7,50
1 0,90 1,25 1,13
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2 2,00 0,60 2,40
Armario agua 0,40 0,60
Balconeras 1 1,40 2,20 3,08
1 0,90 1,90 1,71
1 2,00 1,90 3,80 39,10
39,100 9,28 362,85
05.07 ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                   
Recibido de plato de ducha, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/
replanteo, apertura de huecos para garras y /o entregas, material aux iliar, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-08. Medida la unidad realmente ejecutada.
2 2,00
2,000 20,62 41,24
05.08 m   RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              
Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente co-
locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y  medios
aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.
1 10,20 10,20 10,20
10,200 10,74 109,55
05.09 m2  RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.                                
Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para ga-
rras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente
ejecutada.
1 14,50 1,20 17,40 17,40
17,400 11,22 195,23
05.10 m   VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.                              
Vierteaguas de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras v istas de 31x3/4 cm. en
sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y arena de río M-5, i/nive-
lación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y limpieza, s/NTE-EFP, medi-
do en su longitud.
V1 2 1,50 3,00
V2 3 2,00 6,00
V3 1 0,90 0,90
B1 1 1,40 1,40
B2 1 0,90 0,90
B3 1 2,00 2,00
V4 2 2,00 4,00
18,200 14,95 272,09
05.11 ud  AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA UNIFAMILIAR                              
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y  telecomunicacio-
nes, por v iv ienda unifamiliar, (considerando una repercusión media por v iv ienda de 3 dormitorios y  2
baños), incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y re-
cibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. (10%  sobre suma de los presu-
puestos de las instalaciones). Medido por unidad de v iv ienda.
1 1,00
1,000 583,19 583,19
TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 11.356,70
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                        
06.01 m2  TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA                                         
Cubrición de teja cerámica mix ta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hiladas paralelas al alero, con
solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de
piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y  remates, medios aux iliares y  elementos
de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.
1 5,25 1,90 9,98
1 11,04 3,20 35,33
1 11,04 2,70 29,81
1 2,59 7,70 19,94
1 5,19 7,70 39,96 135,02
135,020 14,53 1.961,84
06.02 m2  RASTREL 40x100/0,60 CLAVADO                                     
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x100 mm. de madera de pino seca tratada contra
x ilófagos, con un grado de humedad máximo del 15%  colocado sobre soporte de tablero y  separa-
dos 60 cm., incluso  clavos de clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza. Medido en verda-
dera magnitud.
1 5,25 1,90 9,98
1 11,04 3,20 35,33
1 11,04 2,70 29,81
1 2,59 7,70 19,94
1 5,19 7,70 39,96 135,02
135,020 10,27 1.386,66
06.03 m2  RASTREL 30x20/0,40 CLAVADO                                      
Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x20 mm. de madera de pino seca tratada contra
x ilófagos, con un grado de humedad máximo del 15%  colocado sobre soporte de tablero y  separa-
dos 40 cm., incluso  clavos de clavos de acero galvanizado, fijación y limpieza. Medido en verda-
dera magnitud.
1 5,25 1,90 9,98
1 11,04 3,20 35,33
1 11,04 2,70 29,81
1 2,59 7,70 19,94
1 5,19 7,70 39,96 135,02
135,020 9,87 1.332,65
06.04 m   FORRADO CHIMEN. C/LADR.C.V.                                     
Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con fábrica de 1/2 pie de espe-
sor de ladrillo cara v ista de 7 cm., hasta 0,20 m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado
perimetral en el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flex ible Novanol gris de 1,2 mm.;
recibido de caperuza antirregolfante cuadrada prelacada para 200 mm. de diámetro con mortero de
cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.
1 1,00 1,00 1,00
1,000 159,63 159,63
06.05 m2  TABIQUE PALOM.LHD                                               
Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble de 24x11,5x8 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5, incluso replanteo y
parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios auxiliares, según
NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE QTT-28, medido el cuchillo en vertical.
1 12,02 12,02 12,02
12,020 7,43 89,31
TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA.......................................................................................................................... 4.930,09
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CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
07.01 m2  PAV.LAMINADO ALTA PRESIÓN T/MEDIO                               
Pav imento laminado flotante compuesto por lamas de 1196x196 mm. y  9,5 mm. de espesor (8,5
mm. de pavimento + 1 mm. de reductor acústico Soundbloc), clase de uso 33 (UNE 13329), forma-
do por un laminado de alta presión (HPL), colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. es-
pesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante ma-
chihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.
PLANTA BAJA
Zaguan 1 11,70 11,70
PLANTA PRIMERA
Distribuidor-Pasillo 1 6,74 6,74
Dormitorio Principal 1 18,64 18,64
Dormitorio 1 1 15,32 15,32
Salon 1 28,51 28,51
Distribuidor-Pasillo 1 6,74 6,74
PLANTA BAJOCUBIERTA
Dormitorio 2 1 17,26 17,26 104,91
104,910 35,18 3.690,73
07.02 m2  SOL.GRES PORCEL. 24,5x24,5cm.                                   
Solado de baldosa de gres porcelánico de 24,5x24,5 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186), recibido con
adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/p.p. de rodapié cerámi-
co, rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar, s/nEN-13888 Ibersec Junta Color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA
Zaguan 1 11,70 11,70
Cochera 1 25,99 25,99
PLANTA PRIMERA
Baño 1 1 6,14 6,14
Baño 2 1 4,16 4,16
Cocina 1 18,89 18,89
PLANTA BAJOCUBIERTA
Distribuidor 1 3,73 3,73
Aseo 1 5,19 5,19 75,80
75,800 23,73 1.798,73
07.03 m2  ALICATADO AZULEJO MOSAICO 30x30cm. C/CENEFA REC. MORT.          
Alicatado con azulejo mosaico de 30x30 cm. en colores mármol, cuero, azul o v idrio, (BIII
s/UNE-EN-14411), incluso con cenefa del mismo material de 30x8 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
PLANTA PRIMERA
Cocina
2 5,72 2,66 30,43
2 4,63 2,66 24,63
P3 -1 0,72 2,10 -1,51
B1 -1 1,40 2,10 -2,94
Baño 1
2 2,89 2,66 15,37
2 2,25 2,66 11,97
P2 -1 0,72 2,10 -1,51
Baño 2
2 2,72 2,66 14,47
2 1,53 2,66 8,14
P2 -1 0,72 2,10 -1,51
PLANTA BAJO CUBIERTA
Baño 3
2 2,85 2,95 16,82
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2 2,95 2,95 17,41
P2 -1 0,72 2,10 -1,51 130,26
130,260 25,16 3.277,34
07.04 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pav imento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,
sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, ex tendido del hormigón; re-
gleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento
5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y  pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con
la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA
Cochera 1 55,98 55,98
Ex terior 1 15,98 15,98 71,96
71,960 5,15 370,59
07.05 m   PELDAÑO GRES PORCEL. H/T.33x34cm.                               
Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico de 33x34 cm. y
10x34 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas
Lankolor y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
1 15,20 15,20 15,20
15,200 73,11 1.111,27
07.06 m   PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE H/T                     
Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico antideslizante de
33,3x35 cm. y  11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con
mortero tapajuntas Lankolor color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecuta-
da.
Escalera ex terior 1 7,00 7,00 7,00
7,000 66,81 467,67
07.07 m2  SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL                       
Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibi-
do con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flex ible blanco, sobre recrecido de mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, s/NTE-RSR-2, i/p.p. rodapié,
medido en superficie realmente ejecutada.
PLANTA BAJA 1 21,97 21,97
1 15,98 15,98
PLANTA PRIMERA 1 11,04 11,04
PLANTA BAJOCUBIERTA 21,18 48,99
48,990 32,77 1.605,40
TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 12.321,73
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m2  CHAPADO P.CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm.                          
Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en tex tura natural, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
Valla Ex terior
1 6,90 0,80 5,52
1 1,06 0,80 0,85
Fachada Norte
1 5,19 2,91 15,10
PE -1 1,50 2,20 -3,30
1 1,15 1,15
4,61 2,91
PG -1 3,50 2,56 -8,96
Fachada Oeste
1 11,93 2,91 34,72
V4 -2 2,00 0,60 -2,40
Fachada Sur
1 10,00 2,91 29,10
PP -1 1,78 2,20 -3,92
Valla ex terior
1 3,05 0,80 2,44
1 9,54 0,80 7,63 77,93
77,930 53,15 4.141,98
08.02 m2  REV.MORT.MONO.COTEGRAN RPM SISTEMA COTETERM O SIMILAR           
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado o similar, Cotegran
RPM máquina, con D.I.T. del I.E.T. (DIT PLUS nº 396/p) e ISO 9001, de Parex  Morteros, con un
espesor de 10 a 15 mm. impermeable al agua de lluv ia, compuesto por cemento Portland, aditivos y
cargas minerales.  Aplicado sobre fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.  Color a
elegir, acabado raspado medio, aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el
soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de colocación de malla mortero en los en-
cuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se desconta-
rán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.
ALZADO OESTE
1 48,55 48,55
V2 -2 1,25 2,00 -5,00
PLANT A BAJO CUBIERTA
1 19,04 19,04
B2 -1 0,90 1,78 -1,60





V2 -1 1,25 2,00 -2,50
B1 -1 1,40 2,20 -3,08
ALZADO ESTE
1 10,67 10,67 172,17
172,170 13,66 2.351,84
08.03 m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                 
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería U
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cin-
ta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
PLANTA BAJA 1 82,05 82,05
PLANTA PRIMERA
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Distribuidor 1 6,74 6,74
Baño 2 1 4,16 4,16
Cocina 1 18,94 18,94 111,89
111,890 14,52 1.624,64
08.04 m2  F.TECHO YESO LAM. REGIS. 120x60 PV                              
Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10 mm. de espesor, suspendi-
do de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y  desmontaje
de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.
Baño 1 1 6,14 6,14 6,14
6,140 13,55 83,20
08.05 m2  GUAR.Y ENLU. YESO VERT.Y HO.                                    
Guarnecido con yeso negro y  enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PLANTA BAJA
Zaguan 2 3,83 2,84 21,75
PE -1 1,38 2,10 -2,90
PC -1 0,92 2,10 -1,93
2 4,75 2,84 26,98
1 0,62 2,84 1,76
1 0,52 2,84 1,48
1 4,60 2,84 13,06
PG -1 3,50 2,56 -8,96
10,40 2,84
V4 -2 2,00 0,60 -2,40
1 9,29 2,84 26,38
PP -1 1,78 2,20 -3,92
1 6,38 2,84 18,12
3 2,81 2,84 23,94
PLANTA PRIMERA
Dormitorio Principal 2 5,38 2,66 28,62
2 4,60 2,66 24,47
P1 -1 0,82 2,10 -1,72
P2 -1 0,82 2,10 -1,72
Dormitorio 1
2 4,61 2,66 24,53
2 3,90 2,66 20,75
P1 -1 0,82 2,10 -1,72
V2 -1 2,00 1,25 -2,50
Salon
2 4,61 2,66 24,53
2 7,33 2,66 39,00
V2 -2 2,00 1,25 -5,00
P4 -1 1,78 2,10 -3,74
P5 -1 1,05 2,10 -2,21
Distribuidor
2 3,89 2,66 20,69
2 1,68 2,66 8,94
P1 -2 0,82 2,10 -3,44
P2 -1 0,82 2,10 -1,72
P3 -1 0,86 2,10 -1,81
P4 -1 1,78 2,10 -3,74
PLANTA BAJOCUBIERTA
4 4,68 2,87 53,73
1 7,10 2,20 15,62
1 7,10 3,51 24,92
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P1 -1 0,82 2,10 -1,72
P2 -1 0,82 2,10 -1,72
V3 -1 1,60 1,15 -1,84
B2 -1 0,90 1,78 -1,60 362,96
362,960 5,33 1.934,58
TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 10.136,24
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION                               
09.01 m²  AIS.TERM.TECHOS P.ARENA 100 mm.                                 
Aislamiento termoacústico con Panel Arena 100 de Isover, colocado sobre falso techo, fijando éste
con tornillos rosca-chapa a estructura auxiliar de perfilería galvanizada arriostrada al techo, i/p.p. de
corte, colocación, tratamiento de juntas con cinta, terminado y listo para pintar.
TECHO PLANTA BAJA 82,05
82,050 16,92 1.388,29
09.02 m²  AISL.POREX ARENA-100                                            
Aislamiento térmico-acústico, constituido por porex  de 100 mm. de espesor, colocado en paramentos
verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso), medida la superficie ejecutada.
ALZADO OESTE 11,42
V1 -1 1,88 -1,88
2,61
70,97
V2 -2 2,50 -5,00
V4 -2 1,20 -2,40
16,69
V3 -1 1,13 -1,13
B2 -1 1,71 -1,71
B3 -1 3,80 -3,80
ALZADO NORTE 84,47
PE -1 2,90 -2,90
PG -1 8,96 -8,96
V1 -1 1,88 -1,88
ALZADO SUR 84,51
PP -1 3,92 -3,92
B1 -1 3,08 -3,08
V2 -1 2,50 -2,50
ALZADO ESTE 12,00 2,91
14,00 6,61
358,970 5,64 2.024,59
09.03 m²  AISL.P.LANA MIRENAL ARENA-60                                    
Aislamiento térmico-acústico, constituido por panel de lana mineral de 60 mm. de espesor, colocado
en paramentos verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso), medida la superficie
ejecutada.
PLANTA BAJA 3,50 2,84
3,00 2,84
18,460 0,00 0,00
09.04 m²  AISL. BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 100 mm.                    
Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rígidas de poliestireno ex truído NIII I de Ursa
XPS de 100 mm. de espesor, incluso p.p. de cortes y colocación.
SUELO TERRAZA BAJOCUBIERTA 1 21,18 21,18 21,18
21,180 7,19 152,28
09.05 m²  AIS.CUB.INC.URSA XPS N III PR 100 mm.                           
Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno ex truído, superfi-
cie acanalada en sus dos caras, de 100 mm. de espesor, colocadas en cubiertas inclinadas, i/p.p.
de corte, colocación y fijación, s/UNE-13164.
CUBIERTA 1 5,16 15,58 80,39
1 5,69 3,20 18,21
1 5,69 2,68 15,25
1 2,52 7,70 19,40 133,25
133,250 9,18 1.223,24
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09.06 m²  AIS. SUELO S-1 ALw=22dB TEXSA                                   
Aislamiento a ruido de impacto mediante lámina de polietileno extruido de celda cerrada de 5 mm. de
espesor, densidad 35 Kg/m3 y  resistencia a la compresión 10 kN/m2, tipo Tex ilen Plus 5 mm, ex-
tendida sobre soporte plano y protegido por capa de mortero armado de 4 cm. Solapes de 100 mm.
entre láminas y remonte en todos los encuentros con paramentos verticales como mínimo del total
del espesor del pav imento de espesor total 45 mm. y  nivel de aislamiento acústico a ruido de impac-
to Lw = 22 dB.
ZONAS PAVIMENTO LAMINADO
Dormitorio Principal 1 18,64 18,64
Dormitorio 1 1 15,32 15,32
Dormitorio 2 1 17,26 17,26
Salon 1 28,51 28,51 79,73
79,730 2,02 161,05
09.07 m2  AISLAM. RUIDO IMPACTO 20 mm. SUELO FLOT.                        
Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de lana mineral Ursa Terra Plus de 20
mm. de espesor, colocada en suelos flotantes, medido la superficie ejecutada.
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 23,36 23,36 23,36
23,360 6,19 144,60
09.08 m²  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-6                                     
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfálti-
ca de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente
adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris
(negro), con armadura de fieltro de fibra de v idrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente
adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana GA-6. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12 de Danosa.
TERRAZA P. BAJOCUBIERTA 1 26,19 26,19
TERRAZA P. PRIMERA 1 10,73 10,73 36,92
36,920 10,41 384,34
09.09 m   IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  
Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprima-
ción asfáltica, Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Banda de Refuerzo E 30 P Elast (0,32 cm.), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfál-
tica de betún elastómero SBS Banda Esterdan Plus 40/GP Elast Gris (negro), totalmente adherida a
la anterior con soplete.
TERRAZA P. PRIMERA 1 2,25 2,25
1 4,63 4,63
1 1,75 1,75
TERRAZA P. BAJOCUBIERTA 2 2,75 5,50
2 7,70 15,40 29,53
29,530 5,70 168,32
TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION.................................................................... 5.646,71
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CAPÍTULO 10 PINTURAS Y ACABADOS                                             
10.01 m2  PINT.PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.                        
Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o ex terior climas bené-
volos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y  superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o
fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y  acabado.
PLANTA BAJA
Zaguan 1 3,83 2,84 10,88
PE -1 1,50 2,20 -3,30
1 2,45 2,84 6,96
2 2,81 2,84 15,96
1 0,15 2,84 0,43
1 2,00 2,84 5,68
2 3,83 2,84 21,75
PC -1 0,92 2,20 -2,02
1 4,75 2,84 13,49
Cochera 1 4,52 2,84 12,84
1 0,23 2,84 0,65
1 0,62 2,84 1,76
1 0,52 0,52
1 4,61 2,84 13,09
PG -1 3,50 2,56 -8,96
1 10,38 2,84 29,48
V4 -2 2,00 0,60 -2,40
1 9,39 2,84 26,67
PP -1 1,78 2,20 -3,92
1 6,39 2,84 18,15
PLANTA PRIMERA
Dormitorio Principal 1 4,68 2,66 12,45
1 2,95 2,66 7,85
1 2,83 2,66 7,53
1 4,60 2,66 12,24
1 1,61 2,66 4,28
P2 -1 0,86 2,17 -1,87
1 2,55 2,66 6,78
P1 -1 0,86 2,17 -1,87
Dormitorio 2 1 3,91 2,66 10,40
V2 -1 2,00 1,25 -2,50
P1 -1 0,86 2,17 -1,87
2 4,61 2,66 24,53
Salon 2 7,33 2,66 39,00
V2 -1 2,00 1,25 -2,50
P5 -1 1,05 2,10 -2,21
P4 -1 1,64 2,10 -3,44
2 4,61 2,66 24,53
V2 -1 2,00 1,25 -2,50
Distribuidor 2 4,68 2,66 24,90
2 3,90 2,66 20,75
P1 -2 0,86 2,17 -3,73
P4 -1 1,64 2,10 -3,44
P2 -1 0,86 2,17 -1,87
P3 -1 0,86 2,17 -1,87
PLANTA BAJOCUBIERTA
Distribuidor 1 4,68 2,77 12,96
P1 -1 0,86 2,17 -1,87
1 2,00 2,77 5,54
B2 -1 0,90 1,78 -1,60
Dormitorio 2 1 4,99 2,77 13,82
V3 -1 1,60 1,15 -1,84
1 4,68 2,77 12,96
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1 2,93 2,77 8,12
1 2,96 2,77 8,20
1 2,06 2,77 5,71
P2 -1 0,86 2,17 -1,87 383,41
383,410 5,06 1.940,05
10.02 m2  PINTURA  HORMIGON VISTO                                         
Pintura especial para hormigón v isto, i/limpieza de superficie y  mano de fondo con selladora.
1 26,61 26,61 26,61
26,610 5,17 137,57
10.03 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metáli-
ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y  limpieza manual.
Barandilla escalera 1 9,10 1,00 9,10
Barandilla terraza 1 14,50 1,00 14,50
Valla ex terior 1 6,80 1,20 8,16
1 1,03 1,20 1,24
1 3,01 1,20 3,61
1 9,50 1,20 11,40 48,01
48,010 7,96 382,16
TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURAS Y ACABADOS ................................................................................................. 2.459,78
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA INTERIOR                                            
11.01 Ud  P1                                                              
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 720x2100 mm., incluso precerco de
pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos
de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latona-
dos, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
2 2,00 2,00
2,000 204,23 408,46
11.02 Ud  P2                                                              
Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 720x2100 mm., incluso precerco de
pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos
de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latona-
dos, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
2 2,00
2,000 204,23 408,46
11.03 Ud  P3                                                              
Suministro y colocación de puerta interior abatible, v idriera, de una hoja de 210x72x3,5 cm, de table-
ro de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento
del 40%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor,
colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes, colocación y  sellado del v idrio con silicona incolora, colocación de junquillos
y  ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Realiza-
ción de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.




11.04 Ud  P4                                                              
Suministro y  colocación de puerta interior abatible, v idriera, de dos hojas de 210x80x3,5 cm y
210x40x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas
caras; acristalamiento del 40%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio translúcido incoloro, de
4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bi-
sagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie bási-
ca; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del v idrio con silicona incolora, co-
locación de junquillos y  ajuste final. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes
de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del v idrio. Colocación de junquillos. Rea-
lización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
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11.05 Ud  P5                                                              
Suministro y colocación de puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja
de 210x105x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco
de pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y  tirador con manecilla para cierre de aluminio,
serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar y  guías. Colocación de la hoja. Colocación de los he-
rrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.




11.06 Ud  Frente de armario tipo A1                                       
Frente de armario tipo A1, de doble hoja corredera de dimensiones 2,56 x  2,66 m. Incluye barras de
colgar, precerco y baldas de div isión. Según descripción de la memoria de calidades del proyecto.
1 1,00
1,000 359,24 359,24
11.07 Ud  Frente de armario tipo A2                                       
Frente de armario tipo A2, de doble hoja corredera de dimensiones 2,75 x  2,66 m. Incluye barras de
colgar, precerco y baldas de div isión. Según descripción de la memoria de calidades del proyecto.
1 1,00
1,000 224,41 224,41
11.08 Ud  Frente de armario tipo A3                                       
Frente de armario tipo A3, de triple hoja corredera de dimensiones 2,95 x  2,66 m. Incluye barras de
colgar, precerco y baldas de div isión. Según descripción de la memoria de calidades del proyecto.
1 1,00
1,000 224,41 224,41
TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIA INTERIOR................................................................................................. 2.171,06
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
12.01 Ud  PE                                                              
Suministro y montaje de puerta de entrada a v iv ienda de panel macizo decorado, realizado a base
de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 820x2100
mm, fijo lateral de dimension 560x2100 mm, con vidrio translúcido de seguridad con cámara, color
gris oscuro, incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura de segu-
ridad, herrajes, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.




12.02 m2  VENTANA ABATIBLE PVC COLOR                                      
Carpintería de perfiles de PVC color, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas y
balconeras abatibles de 1 o 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y  herrajes bicroma-
tados de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.
V1 1 1,50 1,25 1,88
V2 3 2,00 1,25 7,50
V3 1 1,60 1,15 1,84
B1 1 1,40 2,20 3,08
B2 1 0,90 1,70 1,53
V4 2 2,00 0,60 2,40 18,23
18,230 240,39 4.382,31
12.03 m2  PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm                                
Persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma de
poliuretano, y  de 33 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (carril reductor eje, polea,
cinta y  recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
V1 1 1,50 1,25 1,88
V2 3 2,00 1,25 7,50
V3 1 1,60 1,15 1,84
B1 1 1,40 2,20 3,08 14,30
14,300 62,41 892,46
12.04 m   CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 180 mm                                  
Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en
los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y  tapa registrable con
aislamiento, de 180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.
V1 1 1,50 1,50
V2 3 2,00 6,00
V3 1 1,60 1,60
B1 1 1,40 1,40 10,50
10,500 42,82 449,61
TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................. 6.845,23
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CAPÍTULO 13 VIDRIERIA                                                       
13.01 m²  DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6                                    
Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio exterior de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 12
mm y v idrio interior bajo emisivo de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las ho-
jas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y  ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Se-
ñalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja v idriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
V1 1 1,50 1,25 1,88
V2 3 2,00 1,25 7,50
V3 1 1,60 1,15 1,84
V4 2 2,00 0,60 2,40 13,62
13,620 31,69 431,62
13.02 m²  CLIMALIT SILENCE 33.1/12/4 36dB                                 
Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm, formado por un v idrio
laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y un v idrio float Planilux
incoloro de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  late-
rales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
PE 1 0,56 2,10 1,18
B1 1 1,40 2,20 3,08
B2 1 0,90 1,78 1,60
B3 1 2,00 1,90 3,80 9,66
9,660 47,30 456,92
TOTAL CAPÍTULO 13 VIDRIERIA.......................................................................................................................... 888,54
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CAPÍTULO 14 CERRAJERIA                                                      
14.01 ud  PC                                                              
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,82x2,10 m., homologada EI2-60-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada




14.02 ud  PP                                                              
Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 178x220 cm. de medidas totales, realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero con-
formado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero confor-
mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
1 1,00
1,000 153,80 153,80
14.03 ud  PG                                                              
Puerta seccional residencial de 3,50x2,56 m., construida en paneles de 26 mm. de doble chapa de
acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y  chapas
de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y  con guía de ele-
vación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmi-
sión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, compo-
nentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo elec-
trónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y  demás elementos necesarios
para su funcionamiento, lacada en blanco, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).
1 1,00
1,000 1.973,95 1.973,95
14.04 ud  Puerta de registro de chapa lisa de 1 hoja de 40x60 cm.         
Puerta de registro de chapa lisa de 1 hoja de 40x60 cm., realizada con chapa de acero galvanizado,
herrajes de colgar, cerradura, cerco de perfil de acero conformado en frío para soldar al armario base,




14.05 m   BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.20x20x1                          
Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-
nos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y  montantes
verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje
cada metro, elaborada en taller y montaje en obra. Totalmente instalada.
Barandilla escalera ex terior 1 11,91 11,91
Barandilla terraza 1 14,50 14,50
Escalera interior 1 10,50 10,50 36,91
36,910 37,02 1.366,41
14.06 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 50x80                                    
Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 50x80 cm. elaborada en taller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas
de sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5
mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y  montaje en obra.
1 1,00
1,000 77,94 77,94
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14.07 m2  PT                                                              
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cua-
dradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y mani-
vela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).
1 1,78 1,78
1 1,95 1,95 3,73
3,730 247,74 924,07
14.08 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   
Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso sopor-
tes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).
Valla ex terior 1 6,80 1,20 8,16
1 1,03 1,20 1,24
1 3,01 1,20 3,61
1 9,50 1,20 11,40 24,41
24,410 73,38 1.791,21
14.09 ud  CHIMENEA FRANCESA HOGAR CHAPA                                   
Chimenea francesa construida con hogar de chapa de acero, cámara de humos, cortafuegos de cha-
pa de acero regulable, conducto de humos hasta forjado D=200 mm., incluso tabicado posterior reci-




TOTAL CAPÍTULO 14 CERRAJERIA..................................................................................................................... 7.996,19
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CAPÍTULO 15 FONTANERIA Y VENTILACION                                        
15.01 Ud  ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.                                  
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",




15.02 Ud  CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO                                    
Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba,
válvula de retención y demás material aux iliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
1 1,00
1,000 122,45 122,45
15.03 Ud  INS.POLIET. RET. PEX COCINA                                     
Instalación de fontanería para una cocina dotándole con tomas para fregadero, lavadora y  lavavajillas
realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX  (método Engel)  para las redes de agua fría y
caliente utilizando sistema de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453,
para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con sifones indi-
v iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace
para el inodoro, terminada y  sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entrega-
rán con tapones. s/CTE-HS-4/5.
1 1,00
1,000 124,63 124,63
15.04 Ud  INS.POLIET. RET. PEX BAÑO COMPLETO                              
Instalación de fontanería para un baño dotado de lavabo, inodoro, bidé y ducha realizada con tuberías
de polietileno reticulado PEX  (método Engel)  para las redes de agua fría y  caliente utilizando siste-
ma de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe,
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones indiv iduales para los apara-
tos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, termi-




15.05 Ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL.                                  
Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la
pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,




15.06 Ud  INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA                                 
Inodoro de porcelana v itrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, inclu-
so sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de
32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
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15.07 Ud. PLATO DE DUCHA 140 cm. BLANCO JACOB DELAFON MODELO FLIGH        
Suministro de plato de ducha 140 x  76 x 4 cm  marca JACOB DELAFON ó equivalente modelo
FLIGHT, blanco en acrílico reforzado con carga mineral con tratamiento antibacteriano en la superficie
por iones de plata. Sobre suelo, altura 4 cm, en color blanco, incluso válvula desagüe sifónica de Ø
90 mm extraplano con tapa ABS cromada.
Incluso p.p. de, roturas o reposiciones, incluido la descarga, elevación, distribución, y  desembalaje.
Medida la unidad colocada.
2 2,00
2,000 316,16 632,32
15.08 ud  MAMPARA BAÑOS                                                   
Mampara baño / aseo compuesta por fijo 120cm para un espacio de ducha abierto con minipanel mó-
v il. Vidrio transparente 8 mm con ratamiento anti-calcáreo. Altura 200 cm. Minipanel móv il de 40 cm
para reducir salpicaduras. espesor 6 mm. Minipanel con vidrio espejo. perfiles de aluminio cromados
con tapa superior de embellecedor y  sin tornillería aparente. Compensación mural de 20 mm. Instalar
obligatoriamente con barra de refuerzo.
2 2,00
2,000 584,77 1.169,54
15.09 Ud  BIDÉ C/TAPA S.ALTA BLA.                                         
Bidé de porcelana v itrificada blanco, con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y  tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezclador monomando, con aireador y  enlaces de ali-
mentación flex ibles, incluso válvula de desagüe automático de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.
2 2,00
2,000 167,24 334,48
15.10 Ud  SISTEMA VMC VIV. UNIFAMILIAR                                    
Sistema compacto de ventilación mecánica controlada en  baños y  cocina de v iv ienda unifamiliar,
compuesto por ex tractor VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de




15.11 m   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 
Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fue-
go M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.
Campana ex tractora horizontal 3,25
3,250 4,25 13,81
15.12 m   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              
Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.
Ventilación 1 5,00 5,00
Campana ex tractora 1 4,25 4,25 9,25
9,250 17,07 157,90
TOTAL CAPÍTULO 15 FONTANERIA Y VENTILACION........................................................................................ 3.627,31
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CAPÍTULO 16 CALEFACCION Y A.C.S.                                            
16.01 ud  CALD. CONDENSACION CALEF+ACS  30KW THEMAFAST CONDENS            
Caldera mural a gas de condensación para el servicio de calefacción, a.c.s instantánea "THEMA-
FAST CONDENS F30" de Saunier Duval o similar.  Cámara de combustión estanca y  tiro forzado
por ventilador modulante. Con microacumulación. Encendido electrónico y  seguridad por ionización
(sin piloto). Quemador multigas. Con Gas Natural.  Potencia en calefacción y a.c.s. de 30kW. Pre-
parada para trabajar con sistemas solares.  Dimensiones 740x418x344 mm.
1 1,00
1,000 1.307,22 1.307,22
16.02 ud  SET ENERGÍA SOLAR 1 COLECTOR                                    
Set de energía solar térmica para ACS HELIOSET 150F compuesto de 1 captador solar de alto ren-
dimiento con drenaje automático, con una superficie de absorción de 2,0 m2, y un depósito acumula-
dor de acero v itrificado IBS 150 de 150 litros con un serpentín. Incluye kit de conex ión de captadores
con vaina de inmersión, estructura para montaje en cubierta plana,  Estación Solar FlowCon A con
bomba de circulación, caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llenado y vacia-
do. Incluye  regulación diferencial, y  válvula mezcladora termostática. Instalado
1 1,00
1,000 1.407,82 1.407,82
16.03 ud  CONJUNTO TERMOSTATOS AMBIENT.PROGRAMAB. Y NORMAL                
Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema-
na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, activ idad
y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de
consigna y  ambiente, más termostato sencillo para planta primera,  instalado.
1 1,00
1,000 84,38 84,38
16.04 ud  CAL+ACS UNIF.180m2 GAS TUB.COBRE                                
Instalación completa para calefacción y  A.C.S. instantánea por medio de caldera mixta a gas con
una potencia de 20.000 kcal/h., i/salida de humos, elementos de aluminio, tubería y  accesorios de
cobre, montada y  funcionando para una viv ienda unifamiliar de 2 plantas y 180 m2.
1 1,00
1,000 3.130,62 3.130,62
16.05 m   CHIMENEA CALDERA                                                
Instalación de chimenea para caldera de condensación.
1 7,50 7,50 7,50
7,500 125,06 937,95
TOTAL CAPÍTULO 16 CALEFACCION Y A.C.S.................................................................................................... 6.867,99
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CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD, TELEC. Y PREV. INCENDIOS                          
17.01 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y  puente de prueba.
1 1,00
1,000 85,59 85,59
17.02 ud  TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                        
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. Tramitación boletines.
1 1,00
1,000 89,06 89,06
17.03 m   ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x6) mm2 Cu                              
Acometida indiv idual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de
cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, pro-
tección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.
1 5,00 5,00 5,00
5,000 14,63 73,15
17.04 ud  MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO                                   
Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por




17.05 ud  CAJA CPM                                                        
Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.
1 1,00
1,000 5,33 5,33
17.06 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          
Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
caja de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de
potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30
mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicio-
nado, secadora y  gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y  conex ionado.
1 1,00
1,000 408,49 408,49
17.07 m   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-
do p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.
1 50,00 50,00 50,00
50,000 4,85 242,50
17.08 m   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y  regletas de conex ión.
1 20,00 20,00 20,00
20,000 7,91 158,20
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17.09 ud  P.LUZ SENCILLO                                                  
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar , instalado.
PLANTA PRIMERA 8 8,00
8,000 2,86 22,88
17.10 ud  P.LUZ DOBLE SENCILLO                                            
Punto de luz doble sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar , instalado.
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00
1,000 3,01 3,01
17.11 ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-ZENIT                                       
Instalación de 1 punto de luz conmutado para v iv ienda instalado con cable de 1.5 mm2 de sección
empotrado y aislado con tubo de P.V.C. flex ible de 16 mm de diámetro, incluso dos mecanismos
marca NIESSEN modelo ZENIT o similiar, portalámparas y p.p. de cajas de derivación. Medida la
unidad instalada.
PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 3 3,00
4,000 6,38 25,52
17.12 ud  P.LUZ DOBLE CONM. NIESSEN-ZENIT                                 
Instalación de 1 punto de luz doble conmutado para v iv ienda instalado con cable de 1.5 mm2 de sec-
ción empotrado y  aislado con tubo de P.V.C. flex ible de 16 mm de diámetro, incluso dos mecanis-
mos marca NIESSEN modelo ZENIT o similiar, portalámparas y  p.p. de cajas de derivación. Medi-
da la unidad instalada.
PLANTA BAJA 2 2,00
2,000 6,97 13,94
17.13 ud  P.LUZ CRUZAM. NIESSEN-ZENIT                                     
Instalación de 1 punto de luz de cruce para v iv ienda instalado con cable de 1.5 mm2 de sección em-
potrado y aislado con tubo de P.V.C. flex ible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos  marca
NIESSEN modelo ZENIT o similiar, 1 portalámparas y  p.p. de cajas de derivación. Medida la uni-
dad instalada.
PLANTA PRIMERA 1 1,00
1,000 9,59 9,59
17.14 ud  P.LUZ DOBLE CRUZAM. NIESSEN-ZENIT                               
Instalación de 1 punto de luz doble de cruce para v iv ienda instalado con cable de 1.5 mm2 de sec-
ción empotrado y  aislado con tubo de P.V.C. flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos
marca NIESSEN modelo ZENIT o similiar, 1 portalámparas y  p.p. de cajas de derivación. Medida
la unidad instalada.
PLANTA PRIMERA 1 1,00
1,000 10,93 10,93
17.15 ud  P.LUZ TRIPLE CRUZAM. NIESSEN-ZENIT                              
Instalación de 1 punto de luz triple de cruce para v iv ienda instalado con cable de 1.5 mm2 de sec-
ción empotrado y  aislado con tubo de P.V.C. flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos
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17.16 ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO ESTANCO                                   
Punto de luz sencillo en instalación de superficie desde circuito de alumbrado, estanco, instalado con
cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y  aislamiento 750 V, bajo tubo rígido blindado cur-
vado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y pe-
queño material. Medido la unidad ejecutado.
PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00
2,000 3,25 6,50
17.17 ud  PUNTO DE LUZ DOBLE SENCILLO ESTANCO                             
Punto de luz doble sencillo en instalación de superficie desde circuito de alumbrado, estanco, instala-
do con cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y aislamiento 750 V, bajo tubo rígido blinda-
do curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y
pequeño material. Medido la unidad ejecutado.
PLANTA BAJA 1 1,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00
2,000 3,55 7,10
17.18 ud  P.PULSA.TIMBRE                                                  
Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal
con tornillos, pulsador con marco y zumbador, instalado.
1 1,00
1,000 24,91 24,91
17.19 ud  B.ENCH.SCHUKO                                                   
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) , instalada.
PLANTA BAJA 2 2,00
PLANTA PRIMERA 35 35,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 5 5,00
42,000 20,42 857,64
17.20 ud  B.ENCH.SCHUKO ESTANCA                                           
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de 20mm y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe estanca sistema schuko 16 A. (II+t.), marca NIESSEN o similiar, instalada.
PLANTA BAJA 5 5,00
PLANTA PRIMERA 1 1,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00
7,000 3,92 27,44
17.21 ud  CLAVIJAS CAMPANA EXTRACTORA                                     
Clav ijas para conex ión de campana de 16 A con 1 metro de manguera acrílica de 3x2,5 mm2. de
sección totalmente instalada y  conex ionada al aparato. Incluso limpieza y  medios aux iliares necesa-
rios para su ejecución. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,000 1,00 1,00
17.22 ud  CLAVIJAS HORNO COCINA                                           
Clav ijas para conex ión de horno de 25 A con 1 metro de manguera acrílica de 3x6 mm2. de sección
totalmente instalada y  conexionada al aparato. Incluso limpieza y medios auxiliares necesarios para
su ejecución. Medida la unidad instalada.
2 2,00
2,000 1,49 2,98
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17.23 ud  TOMA RJ45                                                       
Toma simple RJ45 categoría 5e UTP, realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00
6,000 9,85 59,10
17.24 ud  TOMA CONFIGURABLE                                               
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos, instalada.
PLANTA PRIMERA 2 2,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00
3,000 17,11 51,33
17.25 ud  TOMA TV-R                                                       
Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-
sal con tornillos, toma de TV-R , instalada.
PLANTA PRIMERA 5 5,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00
6,000 13,00 78,00
17.26 ud  PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA                                     
Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TLCA formado por caja de plástico universal
para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de la teleco-
municación por cable (TLCA), p.p. de cable coax ial de red interior de v iv ienda, conex iones, material
aux iliar. Instalado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con
una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de TLCA en el edificio.
PLANTA PRIMERA 2 2,00
PLANTA BAJOCUBIERTA 1 1,00
3,000 11,21 33,63
17.27 ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV h=5,5 m.                                    
Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y  digitales, radio digital (DAB) y  FM for-
mado por antenas para UHF, DAB y FM, con un tramo superior de torreta (perfil triangular de 180
mm. de lado) de 3 m., de altura, placa base rígida y  mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m.,
cable coax ial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera, completamente instalado.
1 1,00
1,000 387,55 387,55
17.28 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,000 30,58 30,58
17.29 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.
1 1,00
1,000 1,84 1,84
17.30 ud  BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED DL-60                            
Bloque autónomo de alumbrado de emergencia para superficie (convertible en estanco y /o empotra-
ble mediante accesorios) de 90 lm con tecnología LED para un ahorro energético, 1 hora de autono-
mía, IP 42 e IK 04 y  medidas 327x125x55,5 mm. Según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE
20392.93.
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1 1,00
1,000 49,52 49,52
TOTAL CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD, TELEC. Y PREV. INCENDIOS.............................................................. 2.831,45
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CAPÍTULO 18 VARIOS                                                          
18.01 m   ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm                                 
Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con faldón y  zócalo, i/anclajes, colocada, medida
la superficie ejecutada (mínima=1 m2).
1 4,00 4,00 4,00
4,000 166,09 664,36
18.02 m   AMUEBLAMIENTO COCINA M.LACADO                                   
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de calidad estándar, formado por mue-
bles bajos y altos, cornisa superior y  remates, montada, sin incluir electrodomésticos, encimera, ni
fregadero.
1 4,00 4,00 4,00
4,000 538,24 2.152,96
18.03 ud  DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.                                  
Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa
de cocina v itrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana ex tractora de 60 cm., lava-
dora, lavavajillas y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando.
(No se incluyen los muebles de cocina).
1 1,00
1,000 1.343,03 1.343,03
TOTAL CAPÍTULO 18 VARIOS............................................................................................................................... 4.160,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EPILA                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               
19.01 ud  ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD                                
Estudio Básico y  medios de Seguridad y Salud Laboral en obra de v iv ienda unifamiliar entre media-
neras de 250 m2 construidos.
1 1,00 1,00
1,000 2.060,00 2.060,00
TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.060,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EPILA                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 20 GESTION DE RESIDUOS                                             
20.01 u   GESTION DE RESIDUOS                                             
Gestión de Residuos según Proyecto de Ejecución.
1 1,00 1,00
1,000 516,48 516,48
TOTAL CAPÍTULO 20 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 516,48
TOTAL...................................................................................................................................................................... 126.558,76








RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR EPILA                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1.407,78 1,11
2 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 14.739,90 11,65
3 CIMENTACION Y SOLERAS........................................................................................................................... 5.111,93 4,04
4 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 20.483,30 16,18
5 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 11.356,70 8,97
6 CUBIERTA................................................................................................................................................... 4.930,09 3,90
7 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................................................. 12.321,73 9,74
8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 10.136,24 8,01
9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION ....................................................................................................... 5.646,71 4,46
10 PINTURAS Y ACABADOS.............................................................................................................................. 2.459,78 1,94
11 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 2.171,06 1,72
12 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 6.845,23 5,41
13 VIDRIERIA.................................................................................................................................................... 888,54 0,70
14 CERRAJERIA............................................................................................................................................... 7.996,19 6,32
15 FONTANERIA Y VENTILACION ...................................................................................................................... 3.627,31 2,87
16 CALEFACCION Y A.C.S. ............................................................................................................................... 6.867,99 5,43
17 ELECTRICIDAD, TELEC. Y PREV. INCENDIOS................................................................................................. 2.831,45 2,24
18 VARIOS....................................................................................................................................................... 4.160,35 3,29
19 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2.060,00 1,63
20 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 516,48 0,41
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 126.558,76
19,00%  GG + BI...................................... 24.046,16
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 150.604,93
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 150.604,93
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉN-
TIMOS
Zaragoza, a 23 de Nov iembre de 2021.
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1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
1.1 - DISPOSICIONES GENERALES.
Definición y alcance del pliego de condiciones.
El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter 
general y particular se indican, tiene por objeto la ordenación de las
han de regir en la ejecución de las obras de construcción reflejadas en el presente 
proyecto de ejecución. 
Documentos que definen las obras.
El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las 
mediciones y el presupuesto, forma parte del proyecto de ejecución que servirá de 
base para la ejecución de las obras.
Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos 
que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa.
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de 
la documentación del proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la 
dirección facultativa.   
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o 
de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la 
unidad de obra esté definida en uno u otro documento.
1.2 - DISPOSICIONES FACULTATIVAS
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS.
El arquitecto, como direct
Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la 
Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)
El aparejador o arquitecto técnico,  como director de ejecución de la obra.
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las 
funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, 
de 5 de noviembre) 
El constructor. 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley d
(L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al constructor de la obra:
- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecució
que ésta alcance la calidad exigible.
- Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles.
- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asum
representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra.
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- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su 
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato.
- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada.
- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E.
- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director 
de la obra, y con el aparejador o arquitecto técnico, como director de e
la obra. 
- Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervin
    la obra. 
- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada.
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato.
- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisi
auxiliares de la obra. 
- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la no
materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí 
mismo o por delegación, la je
coordinará las intervenciones de los subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y recha
por iniciativa propia o por prescripción del director de ejecución de la obra, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
- Custodiar el libro de órdenes y asis
se practiquen en el mismo.
- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos 
para el cumplimiento de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la pr
- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a 
terceros, que resulten preceptivos.
Normativa vigente. 
El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, 
así como a las que se dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean 
legalmente de aplicación. 
Verificación de los documentos del proyecto.
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le r
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obra contratada, o en caso contrario solicitará las aclaraciones pertinentes.
Oficina en la obra. 
El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estará 
convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la dirección 
facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada.
En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición d
- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la 
aprobación administrativa preceptiva, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el arquitecto. 
- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asis
- El plan de seguridad y salud.
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- La documentación de los seguros que deba suscribir.
Representación del constructor.
El constructor viene obligado a comunicar a la dirección
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, 
con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata.
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente 
por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para 
ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 
Presencia del constructor en la obra.
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las 
visitas que hagan a las obras, poniéndos
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para 
la comprobación de mediciones y liquidaciones.
Dudas de interpretación.
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los d
posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección 
facultativa. 
Datos a tener en cuenta por el constructor.
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de 
los documentos que completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y 
presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del 
presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el grado de 
calidad de las mismas. 
Conceptos no reflejados en parte de la documentación.
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no 
fueran reflejados en los planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección 
facultativa; recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos 
que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificación  de los mismos 
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será decidida igualmente por la dirección facultativa.
Trabajos no estipulados expresamente.
Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
documentos de proyecto, siempre que sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga la dire




Cuando se trate de aclarar, interpretar o 
condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán por escrito al constructor, estando éste obligado a 
su vez a devolver los originales o las copias suscribi
figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del 
aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.
Requerimiento de aclaraciones
El constructor podrá requerir
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para 
la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.
Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativ
Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las 
órdenes o instrucciones dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas 
en el plazo de tres días, a través del arquitecto, ante la propiedad. 
Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, 
no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, 
si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo 
de una semana, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
Libro de órdenes y asistencias.
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de 
órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa reflejará las visitas realizadas, 
incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar si 
por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la 
realización de la obra. 
El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás 
facultativos colaboradores en la dirección de las obras irán dejando constan
mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias 
que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, 
así como de las órdenes que se necesite dar al constructor respecto de la e
las obras, las cuales serán de su obligado cumplimiento.
Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles 
causas de resolución e incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no 
estuviese conforme podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen 
su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a 
través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la 






cción facultativa dentro de los límites de 
 y modificaciones de los documentos del 
modificar preceptos de los pliegos de 
endo con su firma el enterado, que 
 
 por parte del constructor 












Autor: Álvaro Pérez Trinchán
422.38.18 
dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. 
Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el libro de órdenes.
Recusación por el constructor de la dirección facultativa. 
El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se 
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el párrafo correspondiente (que figura anteriormente) del presente 
pliego de condiciones, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 
perturbarse la marcha de los trabajos.
Faltas del personal. 
El arquitecto, en supuestos de desobediencia 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación.
Subcontrataciones por parte del constructor.
El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con 
sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre esta materia  y, en su caso, a lo 
estipulado en el pliego de condiciones particulares, todo e
obligaciones como constructor general de la obra.
Desperfectos a colindantes.
Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al
obra.RECEPCIÓN DE LA OBRA
estipulado al respecto en el artículo
38/1999, de 5 de noviembre).
Plazo de garantía 
El plazo de las garantías estab
comenzará a contarse a partir de la fecha consignada en el acta de recepción de la 
obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 6 de la LOE).
Autorizaciones de uso. 
Al realizarse la recepción 
autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las 
instalaciones que así lo requieran. 
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los d
arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras 
desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta del constructor.
Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio
En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo 
II de la parte I del CTE), así como para la conformación del Libro del Edificio, el 
constructor facilitará a la dirección facultativa toda la documentación necesaria, 
relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas las 
empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos 
necesarios para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 
12 y 13 de la Ley 2/19
Comunidad de Madrid. 
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Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección 
facultativa tendrá derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales 
que participen directa o indirectamente en la ejecución de la obra y estos deberán 
prestársela. 
Garantías del constructor.
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza 
en general todas las obras que ejecute, así como los
su buena manipulación. 
Normas de cumplimentación y tramitación de documentos
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás 
organismos, que sean de aplicación.
DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LO
Caminos y accesos. 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 
de ésta. El aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora.
Replanteo. 
Como actividad previa a cualquier 
replanteo de las obras en presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el 
terreno convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecución de las 
mismas. De esta operación se extenderá act
facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios 
necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, 
cuidando bajo su responsabilidad de las se
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos.
La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá 
obtener obligatoriamente la autorización por escrito del arquitecto y c
comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto técnico al menos con cinco días de 
antelación.  
El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro 
de los períodos parciales queden ejecutados los trabajos c
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido.
Orden de los trabajos. 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de o
variación la dirección facultativa.
Facilidades para el subcontratista.
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar 
todas las facilidades razonables para la realización de los traba
encomendados a los subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 
las compensaciones económicas a que haya lugar entre subcontratistas por utilización 
de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En ca
estará a lo establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a 
lo que resuelva la dirección facultativa.
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Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.
Cuando sea preciso ampliar el proyecto,
accidental, no se interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, 
según las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el 
proyecto reformado. 
Obras de carácter urgente.
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
dirección facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalces o cualquier otra obra de carácter urgente.
Responsabilidad de la direcció
El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección 
facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicita
hubieran proporcionado. 
Obras ocultas. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos s
entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al 
constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 
suficientemente acotados, se considerarán documentos indispe
para efectuar las mediciones.
Trabajos defectuosos. 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
las disposiciones técnicas, generales y particulares del pliego de condiciones y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
también en dicho documento.
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de 
la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defec
puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad 
el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampo
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra. 
Accidentes. 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o 
descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en l
en todo a las disposiciones de policía urbana y legislación sobre la materia.
Defectos apreciables. 
Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o l
condiciones prescritas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de
a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de 
la obra, quien resolverá. 
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Vicios ocultos. 
Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar 
en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o 
no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios 
existan realmente. 
De los materiales y de los aparatos. 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de 
condiciones técnicas particulares preceptúe una procedencia determina
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 
presentar a la dirección facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que 
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa.
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección 
facultativa sin cuya aprobación no podrán emplearse; para l
proporcionará al menos dos muestras de cada material para su examen, a la dirección 
facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los 
materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo m
de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con 
los certificados de los análisis, para su posterior comparación y contraste.
Ensayos y análisis. 
Siempre que la dirección facultativa lo estime necesa
pruebas, análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar 
que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y 
cumplen lo establecido en este pliego.
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
Materiales no utilizables. 
Se estará en todo a lo dispuesto en
de obra. 
Materiales y aparatos defectuosos.
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este pliego de condiciones, o no tuvieran la preparación en 
en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  arquitecto a instancias propias 
o del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustitui
otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad 
prescrita, pero fuesen aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de 
precio que aquél determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros 
en condiciones. 
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Limpieza de las obras. 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos 
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
Obras sin prescripciones.
En la ejecución de los trabajos que entran 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de 
condiciones ni en la restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, 
en primer término, a las instrucciones que dicte l
en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.
 
1.3 - DISPOSICIONES ECONÓMICAS.
Medición de las unidades de obra.
La medición del conjunto de unidades de obra se veri
ellas la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades 
adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, 
kilogramos, partida alzada, etc.
Tanto las mediciones parciales como las totales eje
realizarán conjuntamente con el constructor, levantándose las correspondientes actas 
que serán firmadas por ambas partes.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por 
las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que 
figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste aprobadas por 
la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la 
marcha de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas 
unidades de obra que figuren en los estados de valoración.
Valoración de las unidades de obra.
La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se 
verificará aplicando a cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la 
forma y condiciones que estime justas el arquitecto, multiplicando el resultado final 
por el precio correspondiente.
El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que 
determine el director de la obra.
Se supone que el constructor debe estudiar 
componen el proyecto y, por lo tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre 
errores posibles o equivocaciones del mismo, no habrá lugar a reclamación alguna en 
cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si l
al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a 
reclamación alguna. 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se 
efectuarán multiplicando el número de éstas
mismas en el contrato suscrito entre promotor y constructor o, en defecto de este, a 
las del presupuesto del proyecto.
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos 
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del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por 
cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos que graven los materiales 
durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma, 
Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas 
sociales. También serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás 
gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y 
comprobación de las instalaciones con que e
El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los 
materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la ob
disposición de recibirse. 
Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final.
Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por 
lo especificado en el contrato suscrito entre ambos.
En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a 
cuenta de la liquidación final mediante la presentación de facturas por el montante de 
las unidades de obra ejecutada que refleje la "Certificación parcial de obra ejecutada"
que deberá acompañar a cada una de ellas.
Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, 
que se realizarán según el criterio establecido en el punto anterior (valoración de las 
unidades de obra), serán suscritas po
constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a 
cuenta" de la liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en 
concepto de "garantía", en cada uno de ellos, una retención del 5 % que deberá 
quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser sustituidas por la 
aportación del constructor de una fianz
resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de 
la obra. 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
2.1 - PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATER
UNIDADES DE OBRA Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA
Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía 
establecidos por la Ley de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la 
devolución de la fianza depositada o de las cantidades retenidas, siempre que de 
haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas.
obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las
obra y según sus respectivas compet
productos, equipos y sistemas que se su
que sus características técnicas satisf
Este control comprenderá:  
-El control de la documentación de los suministros, par
suministradores los documentos de identificaci
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por
facultativa, comprenderá al menos lo siguiente:
-Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado.
fabricante, firmado por persona física; y
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-Los documentos de conformidad o autoriza
reglamentariamente, incluida l
productos de construcción, cuando sea pertinente, d
que sean transposición de las Directivas Europ
suministrados. 
-El control de recepción me
técnica: 
-Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en s
-Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I 
del CTE, y la constancia del mante
de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
El control de recepción mediante ensayos:
-Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto 
u ordenados por la dirección facultativa.
-La realización de este control se efectuará de acuer
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, 
los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Todos los materiales a emplear en la presente 
Certificado de Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad 
reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones vigentes referentes a 
materiales y prototipos de construcción.
Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser 
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado 
por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las normas de la buena construcción y cumplirán estrictamente las 
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa. 
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Direc
presencia del Constructor, quien aportará los operarios y medios materiales necesarios.
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones 
producidas sobre copia de los planos correspondientes, que
documentación técnica de la obra.
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas 
por el director de obra previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación 
aplicable, a las normas de la bue
del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.
Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella 
se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras administr
competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. 
En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
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documentación del seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte 
correspondiente de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de 
obra. 
Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos, de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los ag
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, ele
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores.
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas 
de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las 
exigidas por la legislación aplicable.
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio 
establecido en la LOE y por las administraciones públicas compete
con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias 
básicas del CTE. 
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente 
pliego de condiciones respecto a los product
a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra 
terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con l
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los 
usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier 
anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio te
El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. 
Esto supondrá la realización de las siguientes acciones:
-Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico 
competente las operaciones señalada
-Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su 
correspondiente documentación.
-Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas
reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el 
libro del edificio. 
2.1 – CLAUSULAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LAS UNIDADES DE OBRA 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de 
obra serán las descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no 
incluido en el proyecto se estará a lo que determine la dirección facultativa.
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De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de 
normativa o reglamentación té
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS 
ELEMENTALES RELATIVAS A LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA
Movimiento de tierras 
-Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, 
especialmente de tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose 
en todo momento y bajo cualquier circunstancia las especificaciones
correspondiente Compañía suministradora.
-Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto 
de la obra. 
-Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la 
excavación se detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en 
ejecución, continuándose a mano en bandas de altur
-En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de 
excavación supere 1,30 m y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y 
pozos. 
Obras de hormigón 
-El hormigón presentará la resistencia y caract
documentación técnica de la obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE
o aquella que legalmente la sustituya.
-El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, 
cumpliendo cuanto establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “RC
aquella que legalmente la sustituya.
-En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la 
entrega de la documentación escrita que deje constancia de sus ca
-En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del 
hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la 
empleada como potable. 
-Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción
tamiz de 5 mm. de luz de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta 
retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de malla.
-Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la 
documentación técnica de la obra por un laboratorio acreditado. 
-El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de 
Homologación. Por tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material 
los citados documentos, así como aq
el tipo de acero y el peso. 
-Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes 
de acuerdo con lo establecido en la Instrucción "EHE
sustituya. 
-La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la 
ejecución de las probetas en obra.
-Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la 
ejecución de los encofrados. Estos se realizará
chapa de acero. 
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-Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la 
obra. Será preceptivo que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso 
se mezclarán en las proporciones y con las condiciones que determine la Dirección 
Facultativa. 
-Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De 
igual forma si la temperatura ambiente es superior a 40º C, también se suspenderá el 
hormigonado. 
-Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la 
documentación del proyecto o en este pliego, se estará en todo a lo que establece la 
Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 
-Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la 
documentación técnica de la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la 
Dirección Facultativa. 
Albañilería. 
-El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliend
cuanto establece el Pliego D
Cementos “RC-08” o aquella norma que 
partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega del
de Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de sus 
características. 
-Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, 
así como las condiciones de
dimensiones y disposición constructiva especificadas. En su
Dirección Facultativa.  
-Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la d
técnica del proyecto, en la forma y
Cubiertas. 
-Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas 
en aquella, serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente
los trabajos.-No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las 
juntas, desagües, pararrayos, antenas de TV... están debidamente ejecutadas.
Solados y revestimientos. 
-Las soluciones constructivas de puntos singulares que
en aquella, serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de 
los trabajos. No se  admitirán irregularidades en forma y dimensiones.
-En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 
anclajes de acero galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección 
Facultativa. En este caso la capa de mortero tendrá un espesor de 2 cm.
Pinturas y barnices. 
-Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de
-En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el 
caso de barnices se aplicarán tres manos de tapa
imprimación antioxidante sobre acero.
-En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualqu
de la siguiente. 
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Carpintería de madera. 
-Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes:
• No tendrán defectos o enfermedades.
• La sección presentará color uniforme.
 • Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales 
regularmente desarrollados.
• Peso específico mínimo de 450 kg/m
• Humedad no superior al 10%
 • Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni 
torsiones. 
-Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten 
cualquiera de los defectos siguientes:
 • Corazón centrado o lateral.
 • Sangrado a vida.
 • Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos.
 • Agrietamientos, aceb
 • Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos.
 • Mohos o insectos.
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de 
las hojas móviles, se fijarán exactamente a la
sus lados. 
● Carpintería metálica y cerrajería.
- El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas 
de puertas y ventanas en fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de 
Calidad o, en su defecto por un laboratorio ac
- Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la 
Dirección Facultativa la documentación que acredita la procedencia de los materiales.
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en
las hojas móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos 
sus lados. 
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- Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 
1/500 L con acristalado doble.
- Los aceros laminados a emplear
símbolo de la clase a que corresponde.
- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser 
realizadas en obra. Quedan prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales 
de los perfiles. 
- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, 
se presentarán inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso 
de ejecución de la unión. Las soldaduras no se realizarán con temperatur
ambientales inferiores a cero grados centígrados.
INSTALACIONES 
Saneamiento 
-No se admitirán pendientes cero o negativas.
Fontanería 
-La empresa instaladora deberá estar autorizada para reali
Delegación de Industria Energí
instalación del grupo de sobre elevación, si fuese
correspondientes. 
Electricidad. 
-En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuest
REBT y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.
-Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida p
Ministerio de Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un in
igualmente autorizado para ello por el citado
Protección contra incendios
En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las 
condiciones de ejecución, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios o aquella norma que lo sustituya. 
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Calefacción 
-Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio 
de Industria y Energía. 
-El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instruccion
de la empresa Suministradora del combustible y de la Di
montaje. 
-Tanto la instalación, como las pruebas y ensayo
establecido en el DB HE Sección
los Edificios) y en las Instrucciones Técnicas
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NORMATIVA TECNICA GENERAL DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
0 - Normas de carácter general.
0.1 Normas de carácter general
 
1 -  Estructuras 
1.1 Acciones en la edificación
1.2 Acero 




2 - Instalaciones 
2.1 Agua 
2.2 Ascensores 
2.3 Audiovisuales y Antenas 
2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad 
2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios
3 - Cubiertas 
3.1 Cubiertas 
4 - Protección 
4.1 Aislamiento Acústico 
4.2 Aislamiento Térmico 
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
4.5 Seguridad de Utilización 
5 - Barreras arquitectónicas
5.1 Barreras Arquitectónicas 
6 - Varios 
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6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
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NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6‐NOV‐1999 
MODIFICADA POR: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación 
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Soc
B.O.E.: 31‐DIC‐2001 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación 
Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del 
B.O.E.: 31‐DIC‐2002 
Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 314/2006, de
aprueba el Código Técnico
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23‐OCT‐2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20
Certificación energética de edificios de nueva constr
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 31‐ENE‐2007 
Corrección de errores: B.O.E. 17
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ESTRUCTURAS 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
DB SE‐AE. Seguridad estructural 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR‐02) 
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11‐OCT‐2002 
ACERO 
DB SE‐A. Seguridad Estructural 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
FÁBRICA 
DB SE‐F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edifica
Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
HORMIGÓN 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 13‐ENE‐1999 
MODIFICADO POR: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2
Comisión Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11
que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
REAL DECRETO 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de F
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‐DIC, por el 
 




DB SE‐M. Seguridad estructural 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
FORJADOS 
Instrucción para el proyecto y la ejec
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)
REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 06‐AGO‐2002 
Corrección de errores: B.O.E. 30
Fabricación y empleo de e
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 8‐AGO‐1980 
MODIFICADO POR: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre 
autorización de uso para l
pisos y cubiertas. 
ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 16‐DIC‐1989 
MODIFICADO POR: 
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de 
autocontrol de la calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la Orden 
de 29‐NOV‐89 
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 2‐DIC‐2002 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento




‐ Estructuras de Madera 
ución de forjados unidireccionales de 
 
‐NOV‐2002 
lementos resistentes para pisos y cubiertas
















Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21‐FEB‐2003 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28‐MAR‐2006 
ASCENSORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensor




Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23,
Real Decreto 1314/1997) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11‐DIC‐1985 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes 
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 
B.O.E.: 04‐FEB‐2005 
Instrucción técnica complementaria ITC
electromecánicos 







 el resto ha sido derogado por el 
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(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigent
“Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos”)




Modificación de la ITC‐MIE
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 17‐SEP‐1991 
Corrección errores: 12‐OCT
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC
de aparatos de elevación y manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica 
del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15‐MAY‐1992 
AUDIOVISUALES Y ANTENAS
Infraestructuras comunes en los edificios pa
telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28‐FEB‐1998 
MODIFICADO POR: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto
Disposición Adicional Sexta, 
Estado, de Ordenación de la Edificación
B.O.E.: 06‐NOV‐1999 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
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interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones.
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: 14‐MAY‐2003 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comun
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones.
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: 27‐MAY‐2003 
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29‐AGO‐2007 
Corrección errores: 28‐FEB
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11




para uso propio” 




Modificación del Reglamento de instalacio
2085/1994, de 20‐OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias 
MI‐IP‐03, aprobadas por el R.D.  1427/1997, de 15
aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28
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REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, d
B.O.E.: 22-OCT-1999 
Corrección errores: 3-MAR-2000
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE
caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dir
B.O.E.: 19-FEB-1988 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14 – DIC - 1993 
Corrección de errores: 7 – MAY




el Ministerio de Industria y Energía
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Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5
NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mis
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-1998 
CUBIERTAS 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del 




DB HR. Protección frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23/OCT/2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20
Norma Básica de la edificación "NBE
edificios 
ORDEN de 29 de septiembre 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 8-OCT-1988 
Derogada por el DB HR Protección frente al ruido 




Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28/MAR/2006 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DB SI Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28/MAR/2006 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos 
industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 
B.O.E.: 17 DIC 2004 
Corrección errores: 05 MAR 2005
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 02 ABR 2005 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de la construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia al fuego. 
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 12 FEB 2008 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre
B.O.E.: 25 OCT 1997 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
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por los trabajadores de los equipos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13‐NOV‐2004 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 29‐MAY‐2006 
Disposición final tercera del REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, de
Sociales 
B.O.E.: 25 AGO 2007 
Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10 NOV 1995 
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Rie
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 31 ENE 2004 
Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, 
B.O.E.: 31 ENE 1997 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
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REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1 MAY 1998 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 29 MAY 2006 
Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
B.O.E.: 23ABR1997 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23 ABR 1997 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presid
B.O.E.: 13 NOV 2004 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23 ABR 1997 
Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de
Sociales 
B.O.E.: 12 JUN 1997 
Corrección errores: 18 JUL 1997
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Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 7 AGO 1997 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de n
B.O.E.: 13 NOV 2004 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11 ABR 2006 
Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19 OCT 2006 
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la
Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 25 AGO 2007 
Corrección de errores: 12‐
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DB SU Seguridad de utilización
Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 






















Medidas mínimas sobre accesibilidad en los ed
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 
B.O.E.: 23 MAY 1989 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11 MAY 2007 
DB SUA Accesibilidad 
Ley de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónica
Decreto 19/1999 de 9 de febrero. 
VARIOS 
INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Instrucción para la recepción de cementos "RC
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19 JUN 2008 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 09 FEB 1993 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación 
de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19 AGO 1995 
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MEDIO AMBIENTE 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nociv
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7 DIC 1961 
Corrección errores: 7 MAR
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1 MAY 2001 
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de 
B.O.E.: 16 NOV 2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 
normativa aprobada en la materia, en tanto no se d
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2 ABR 1963 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de nov
B.O.E.: 18 NOV 2003 
DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente 
a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de l
B.O.E.: 17 DIC 2005 
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MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, d
Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23 OCT 2007 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio d
B.O.E.: 23 OCT 2007 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13 FEB 2008  
OTROS 
Ley del Servicio Postal Universal y 
LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 14 JUL 1998 
DESARROLLADA POR: 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en 
desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales
REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento
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5. GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Se presenta el presente Pl
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido:
1.1- Identificación de los residuos 
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregación “in situ”
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra 
cuáles) 
1.5- Operaciones de valorización “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos. 
Clasificación y descripción de los residuos
A este efecto de la normativa se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o su
de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 
de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 
transcurso de dichas obras. Se trata, por t
contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y
implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea. No se consideraran incluid
superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 
 
1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la 
obra, en toneladas y metro
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, 
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
274m² x 0,20 = 54,80 m3 
50,40 m3 x 0,9 Tn/m3 = 49,32 Tn
La obra se realiza sobre un solar ya excavado.
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado d
estudios  realizados de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001
y volúmenes en función de la tipología de residuo:
1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 
  
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones
Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Aragón. 
1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo)
 OPERACIÓN PREVISTA
x 
No hay previsión de reutilización en la mi
o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado
 
Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 
 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización
 Reutilización de materiales cerámicos
 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 
 Reutilización de materiales metálicos
 Otros (indicar) 
1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo)
 OPERACIÓN PREVISTA
x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metál
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
 Regeneración de ácidos y bases
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos




































Autor: Álvaro Pérez Trinchán
422.38.18 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE
 Otros (indicar) 
 
1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in 
situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos que estarán, en todo caso, 
autorizadas por el Gobierno de Aragón para la gestión de residuos no peligrosos.
Terminología: 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos
RNP:  Residuos NO peligrosos
RP: Residuos peligrosos 
1.7.- Planos de las instalaciones previstas 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 
planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra.
En los planos se especifica la situación y dimensiones de:
 Bajantes de escombros
x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétr
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos
 Planta móvil de recic
 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.
1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyec
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
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Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 
la Lista Europea de Residuos. 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 
de 28 de Julio, del Gobierno de Aragón de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por l
construcción y demolición en la Comunidad.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los cont
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el 
Gobierno de Aragón. 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra)
 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, co
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos
x 
El depósito temporal para RC
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 
x 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, 
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CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el nú
inscripción en el registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
x 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el co
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos 
a la obra a la que prestan se
x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
x 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 
x 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 
son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contr
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
x 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo los residuos
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 
 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 
peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los p
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto.
x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón será
como escombros 
x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con component
 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
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almacenadas durante el menor tiempo 
no superior a 2 metros. Se evitará la 
manipulación y la contaminación con otros materiales.
 Otros (indicar) 
1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 
los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación,
que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por
categorías LER si así lo considerase necesario.
Se establecen en el apartado “B.
partidas: 
B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 
tierras y pétreos del proyect
B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo 
B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la 
Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquin
medios auxiliares en general.
Dado que es necesario estimar las toneladas de residuos producidos para calcular el 
importe de la fianza se calculan según los cuadros de densidades indicados al 
principio. 




Se calcula la generación de cincuenta y cinco (49) toneladas de residuos, a los efectos 
de la aplicación de las tasas definidas en el apartado 5 de la disposición adicional 
octava del Texto Refundido de la LUA 2014.
El presupuesto de gestión de residuos de densi
cantidad de 11,71 €/Tm, incluyendo los gastos de gestión administrativa y 
documentación complementaria.
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Así el presupuesto de la Gestión de residuos asciende a 49 tm x 11,71 
€ 
A los efectos de la aplicación de las tasas definid
adicional octava del Texto Refundido de la LUA 2014 se  fija una fianza por gestión de 
residuos para 49 toneladas a 12 
mínimo de 120 €. 
CONCLUSIÓN 
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente 
memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda 
suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado 










as en el apartado 5 de la disposición 





€/Tm = 573,79 




1.-ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1.2.-Proyecto al que se refiere.
1.3.-Descripción del emplazamiento y la obra.




2.-RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.
 
3.-RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técni
control y reducción. 
Medidas alternativas y su evaluación.
 
4.-RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entrañan riesgos especiales.
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.
 
5.-PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.-Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de man
5.2.-Otras informaciones útiles para trabajos posteriores.
6.-NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
Proyecto básico y de ejecución de una vivienda unifamiliar 
en Epila (Zaragoza)
Estudio básico de se
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES.
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento 
al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, d
Su autor y su elaboración han sido encargadas por Álvaro Pérez Trinchán.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un tr
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Bá
y Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en funció
propio sistema de ejecución de la obra.  
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 
Proyecto de Ejecución de 
Arquitecto autor del proyecto
Titularidad del encargo 
Emplazamiento 
Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto 
Número máximo de operarios
Proyecto básico y de ejecución de una vivienda unifamiliar 
en Epila (Zaragoza)
Estudio básico de seguridad y salud
 
 
e Prevención de Riesgos Laborales. 
sico de Seguridad 
 
 
PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar.
 Álvaro Pérez Trinchán  
Álvaro Pérez Trinchán 
Calle del Molinete, 3. Épila (Zaragoza) 
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1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra:
Accesos a la obra 
Topografía del terreno 
Edificaciones colindantes 
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua 






En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere 
el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases 




Proyecto básico y de ejecución de una vivienda unifamiliar 
en Epila (Zaragoza)





DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
Tiene acceso rodado pavimentado. 
Está en el casco urbano. 
Tiene edificaciones colindantes en buen estado.
 Sí 
Sí. Es agua potable. 
Sí 
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Demoliciones 
Movimiento de tierras 
Cimentación y estructuras 
Cubiertas 






1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fría y caliente.
   1 Retretes. 
OBSERVACIONES:1.- La utilización de los servicios higiénico
haber operarios de distintos sexos.
2.- La obra es un pueblo. Los operarios viven en el mismo pueblo, muy cerca de la obra.
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DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
 
Excavación cimentación. 8 días 
Construcción de tres forjados 40 días 
Construcción de cubierta.10 días 
Muros de carga y tabiquerías interiores. 30 días
Forrado exterior de fachadas. Yesos. Revestimientos y pinturas. 40 
días 
Saneamiento,fontanería,calefacción,electricida
60 días.  
 
SERVICIOS  HIGIENICOS 
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas 
cercanos: 










1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación 
(no exhaustiva) de tabla adjunta:
X Grúas-torre 
 Montacargas 
 Maquinaria para movimiento de tierras
X Sierra circular 
OBSERVACIONES: 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la 
obra y sus características más importantes: 
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NOMBRE Y UBICACION D
Botiquín portátil En la obra
 Centro Salud Épila 500 m
 Hospital Miguel Servet 39 Km
 
 
MAQUINARIA  PREVISTA 
X Hormigoneras
X Camiones 
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MEDIOS 
Andamios colgados móviles Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
 Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
 Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
 Correcta disposición de barandilla de 
rodapié.
 Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
X Andamios tubular apoyado Deberán montarse bajo la supervisión d
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
 Se dis
 Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
 Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
 Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié.
 Correcta disposición
 Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el
 montaje y el desmontaje.
X Andamios sobre 
borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
 Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
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MEDIOS  AUXILIARES 
CARACTERISTICAS
segur., barra intermedia y 
 
e persona competente
pondrán anclajes adecuados a las fachadas.
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE.
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborab
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las 
medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS  EVITABLES
X Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 
Presencia de líneas eléctricas de alta tensión




3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE.
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Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  
h>1m: 
I.diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I.diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será 
 
les que pudiendo 
 
 MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS
X Neutralización de las instalaciones existentes
 Corte del fluido, puesta a tierra y 
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Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 
tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a 
los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distint
X Caídas de objetos sobre operarios
 Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o  golpes contra  objetos
 Fuertes vientos 
Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
  Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lín
de B.T.  
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas
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X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 
aislamiento 
X Señalización de la obra (señales y carteles)
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 
≥ 2m 
X Marquesinas rígidas sobre acceso
  Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. 
colindantes 
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A 
Evacuación de escombros
X Escaleras auxiliares 
 Información específica
 Cursos y charlas de formación
 Grúa parada y  en posición veleta
 Grúa parada y  en posición veleta
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)
X Cascos de seguridad 
Calzado protector 
X Ropa de trabajo 
X Ropa impermeable o de protección
X Gafas de seguridad 
 Cinturones de protección del tronco
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para riesgos concretos 
frecuente 
con viento fuerte 





con mal tiempo 
frecuente 
ocasional 
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FASE:  DEMOLICIONES 
RIESGOS 
 Desplomes en edificios colindantes
 Caídas de materiales transportados
 Desplome de andamios 
 Atrapamientos y aplastamientos
 Atropellos, colisiones y vuelcos
 Contagios por lugares insalubres
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes
 Apuntalamientos y apeos
 Pasos o pasarelas 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
 Redes verticales 
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Barandillas de seguridad
 Arriostramiento cuidadoso de los andamios
 Riegos con agua 
 Andamios de protección
 Conductos de desescombro
 Anulación de instalaciones antiguas
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)
 Botas de seguridad 
 Guantes contra agresiones mecánicas
 Gafas de seguridad 
 Mascarilla filtrante 
 Protectores auditivos 
 Cinturones y arneses de seguridad
 Mástiles y cables fiadores





FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío
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X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
 Atrapamientos por los medios de elevac
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X Golpes o cortes con herramientas
 Electrocuciones 
 Proyecciones de partículas al cortar materiales
MEDIDASPREVENTIVAS Y PROTECCIONES
X Apuntalamientos y apeos
 Pasos o pasarelas 
X Redes verticales 
 Redes horizontales 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y 
rodapié) 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar trabajos superpuestos
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 Bajante de escombros adecuadamente sujetas
 Protección de huecos de entrada de material en plantas
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
 Mástiles y cables fiadores






FASE:  ACABADOS 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío
 Caídas de materiales transportados
x Ambiente pulvígeno 
x Lesiones y cortes en manos
x Lesiones, pinchazos y cortes en pies
 Dermatosis por contacto con materiales
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 Incendio por almacenamiento de productos combustibles
 Inhalación de sustancias tóxicas
 Quemaduras 
 Electrocución 
 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
 Deflagraciones, explosion
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Andamios 
 Plataformas de carga y descarga de material
 Barandillas 
 Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar focos de inflamación
 Equipos autónomos de ventilación
 Almacenamiento correcto de los productos
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)
X Gafas de seguridad 
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad 
 Cinturones y arneses de seguridad
 Mástiles y cables fiadores
X Mascarilla filtrante 
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 Equipos autónomos de respiración







4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES.
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 
desarrollo de la obra definida en el Pr
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo 
II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y 
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS  ESPECIALES
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 
Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 
Que impliquen el uso de explosivos
Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados
OBSERVACIONES: 
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No existen dichos riesgos
No existen. 
No existen dichos riesgos
 No existen dichos riesgos
 
















5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS.
5.1.-ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO. 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud se han especificado una seri
las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de 
seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad 
durante el desarrollo de las obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 
UBICACION  ELEMENTOS
Cubiertas Ganchos de servicio
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
 Barandillas en cubiertas planas
 Grúas desplazables para limpieza de facha
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)




5.2.-OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.
-Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
-Reglamento de los Servicios de Prevención.
-Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. 
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 Ley 31/95 08-11-95 J.Estado
 RD 39/97 17-01-97 M.Trab.
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(transposición Directiva 92/57/CEE)
-Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud.
-Modelo de libro de incidencias.
-Corrección de errores. 
-Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
-Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de la Construcción. 
-Modificación. 
-Complementario. 
-Cuadro de enfermedades profesionales.
-Ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
-Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, 
VII, XIII) 
-Ordenanza trabajo industrias construcción, 
vidrio y cerámica. 
-Anterior no derogada. 
-Corrección de errores. 
-Modificación (no derogada), Orden 28
-Interpretación de varios artículos.
-Interpretación de varios artículos.
-Señalización y otras medidas en obras fijas en 
vías fuera de poblaciones. 
-Protección de riesgos derivados de exposición a 
ruidos. 
-Disposiciones mín. seg. y salud sobre 
manipulación manual de cargas
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(Directiva 90/269/CEE) 
-Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
-Corrección de errores. 
-Normas complementarias. 
-Modelo libro de registro. 
-Estatuto de los trabajadores. 
-Regulación de la jornada laboral.
-Formación de comités de seguridad.
-Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 
(Directiva 89/686/CEE). 
-Modificación: Marcado "CE" de conformidad y 
año de colocación. 
-Modificación RD 159/95. 
-Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de 
protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE).
-EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
-Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 
-Especificaciones calzado seguridad uso 
profesional. 
-Especificaciones calzado protección uso 
profesional. 
-Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
-Disp. min. de seg. y salud para utilización de los 
equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE).
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-MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de
-Baja Tensión 
-ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 
manutención. 
-Reglamento de aparatos elevadores 
-Corrección de errores. 
-Modificación. 
-Modificación. 
-Reglamento Seguridad en las Máquinas.
-Corrección de errores. 
-Modificación. 
-Modificaciones en la ITC MSG-
-Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
-Regulación potencia acústica de maquinarias. 
(Directiva 84/532/CEE). 
-Ampliación y nuevas especificaciones.
-Requisitos de seguridad y salud en máquinas. 
(Directiva 89/392/CEE). 
-ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para 
obra. 
-Corrección de errores, Orden 28
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